
Rozdział II SWZ - Projekt umowy 

UMOWA  nr ..……………….. 

Zawarta w Nowym Zmigrodzie  w dniu………………………… pomiędzy: 

Gminą Nowy Żmigród ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Zmigród,reprezentowanym przez :  

Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Grzegorza Barę  

zwanym dalej „Zamawiającym" 

a ...............................................................................................................................................................................  

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

 1.  ............................................................................................................................................................................  

2.  .............................................................................................................................................................................  

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą", 

łącznie zwanymi „Stronami", a odrębnie „Stroną". 

§1 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, o następującej treści: Remont dróg gminnych  w miejscowościach 

Łężyny, Gorzyce, Nienaszów, Łysa Góra, Stary Żmigród, Kąty, Sadki, Mytarz, Toki oraz 

utwardzenie działki w miejscowości Makowiska . 

 
§2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

remoncie  dróg gminnych  w miejscowościach Łężyny, Gorzyce, Nienaszów, Łysa Góra, Stary 

Żmigród, Kąty, Sadki, Mytarz, Toki oraz utwardzenie działki w miejscowości Makowiska . 

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

- odtworzenie rowów przydrożnych, ścinanie poboczy i wykonanie robót ziemnych, 

 -  mechanicznie wykonanie koryta w korpusie drogi, 

      - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  

           nawierzchni, - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, 

-  mechaniczna rozbiórka i frezowanie nawierzchni bitumicznych,  

-  wykonanie ścieków liniowych z prefabrykatów betonowych, 



-  regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych,  

-  mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni bitumicznych, 

-  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

-  wykonanie poboczy z kruszyw łamanych.  

 

§3 

Materiały 

1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn 

 i urządzeń. 

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały  

      dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje   dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa.  

4. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami  

      i aprobatami technicznymi. 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji  

3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych: robót zanikających  

       i ulegających zakryciu, częściowych, końcowego całości robót, gwarancyjnych,  

        ostatecznego, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu  

        umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Przedmiotu umowy na zasadach  

     określonych w § 16 Umowy. 

3. Z przeprowadzonych odbiorów zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej. 

§5 

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią…………..-  jako pracownika Zamawiającego  

2. Pracownik Zamawiającego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z  



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru  

      inwestorskiego. 

4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Dokonana zmiana nie  

      wymaga zmiany Umowy. 

§6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową i Ofertą i Dokumentacją przetargową , zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

2) wskazania Kierownika budowy/robót, posiadającego niezbędne uprawnienia 

budowlane, 

3) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych Przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy 

technicznej, 

4) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania  

i kontroli spełniających  wymagania techniczne.  

5) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

 w odbiorach robót, 

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

7) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

8) stosowania się do poleceń Zamawiającego potwierdzonych zgodnych z przepisami 

prawa i postanowieniami Umowy, 



9) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 

10) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

11) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę 

na dopuszczenie podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 

12) innych czynności opisanych w specyfikacji technicznej. 

6. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. Do 

obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót 

 i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 

każdego podwykonawcy. 

§ 7 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie Przedmiotu umowy 

3. Zamawiający, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, zwanych dalej Pracownikami wykonujących 

pracę objęte przedmiotem zamówienia, polegających na wykonywaniu czynności związane 

z remontem dróg w poszczególnych rodzajach robót tj. pracownicy ogólnobudowlani, 

pomoc budowlana, obsługa maszyn i pojazdów, za wyjątkiem Kierownika budowy i 

Kierownika robót jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.). 

4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 



zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników przez cały okres wykonywania 

przez nich czynności wskazanych w ust 3. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie 

krótszym niż 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania 

Pracowników w formie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, które będzie 

zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że wszystkie osoby wykonujące prace wskazane w ust. 3 są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

§ 8 

Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panią ………….., który/która posiada 

uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika 

budowy/Kierownika robót na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do 

umowy. 

3. Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy  

w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy. 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego Przedmiotu umowy, bez 

korzystania z udziału podwykonawców. *lub zapis: 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami wszystkie roboty stanowiące Przedmiot umowy, z 

wyjątkiem następujących robót, które zostaną powierzone podwykonawcom: 

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego 

w ofercie. 

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy których wykonuje zobowiązanie oraz 



za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadku, gdy: 

1) umowa nie zawiera szczegółowo określonego zakresu robót, które Wykonawca 

zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3)  termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza 

poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisów o 

obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

5) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokości 

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); 

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzależniające 

dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 



Zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

(dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny ofertowej brutto, jako 

niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 4 pkt 2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 3-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo). 

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy/ców oraz 

dalszego/ych podwykonawcy/ów o dokonaniu zapłaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za 

realizację powierzonych mu/im do wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług, w 

sposób i ze skutkiem określonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 



są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

§ 10 

Utrzymanie terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy. 

2. Wszelkie koszty wynikające z zajęcia terenu budowy dla wykonania robót zewnętrznych 

ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia 

pomieszczeń socjalnych dla swoich pracowników, zapewnienia miejsca gromadzenia 

odpadów i ich usunięcia oraz wykonać niezbędne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób przebywających na terenie obiektu. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 



stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie 

urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku 

oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

5. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 

6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni 

skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a 

kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę. 

§11 Terminy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

-  termin rozpoczęcia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejęcia  

     terenu  budowy przez Wykonawcę, 

-  termin zakończenia wykonania Przedmiotu umowy:   trzymiesiące  od dnia  

    podpisania  umowy. 

2.  Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania  protokołu odbioru robót. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

§12 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie  

      Przedmiotu umowy ogółem, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

netto ...................................... zł (słownie: ... złotych) 

podatek VAT w wysokości 23%, tj. ………………………………………. zł 

brutto:…………………………... zł (słownie: ......................................................... złotych). 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  fakturą końcową  

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z 



dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji 

spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, 

a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i nie może  ulec zmianie do końca obowiązywania umowy. Wynagrodzenie 

ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty robót, w tym w szczególności robociznę, maszyny i 

materiały niezbędne do ich wykonania, a także wszelkie inne koszty lub czynności choćby 

niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości prac 

objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz 

przepisami prawa budowlanego, w tym w szczególności: koszty związane z urządzeniem 

terenu budowy, jego likwidacją, doprowadzeniem mediów, koszt ich dostawy, zapewnienie 

warunków bhp i ppoż., zajęcia terenu dla wykonania robót zewnętrznych, odszkodowań za 

szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywóz i utylizację materiałów 

nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów gwarancyjnych, koszty 

konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu do Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, której podstawą będzie: 

1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego protokół odbioru 

robót w, 

2) w sytuacji realizowania robót przez Wykonawcę przy udziale podwykonawcy, dowody 

potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli 

przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z 

wystawioną przez siebie fakturą, pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców 

oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że ich wymagalne wynagrodzenie 

zostało zapłacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur 

oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na 

rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 



Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii 

wymagalnych faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z 

potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu 

wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem 

podwykonawców o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz 

dalszych podwykonawców. 

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 

budowlane. W przypadku wstrzymania wypłaty wobec braku dowodów zapłaty - 

Zamawiający nie popada w zwlokę z zapłatą wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest 

uprawniony naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę Zamawiającemu niezwłocznie po 

podpisaniu protokołu odbioru. 

8. Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

9. Zamawiający ma prawo do dokonywana potrąceń wszelkich wierzytelności, jakie 

przysługują mu z tytułu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia się temu obowiązujące prawo. 

10. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp, 

Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 

pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidziane w przepisach ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o której mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług, tzw. Białej liście podatników VAT. 

13. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie umowy płatne będzie przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

…………………………………………………………………. 



§13 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady i 

gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru końcowego, na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie oraz KC. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zgodnie ze złożoną Ofertą udziela ………..-miesięcznej gwarancji za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy. 

4.  Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie 

do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……...  w 

wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………… zł (słownie: 

……………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi 

za Wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 



wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne i 

gwarancji jakości, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie wydłużonego okresu rękojmi za 

Wady. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w 

stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed 

podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

§15  

Odbiory 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na Przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy po zgłoszeniu zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru. 



2. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego I upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

4. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu 

umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego. 

6. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron. 

7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 



2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy 

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót, 

5) Wykonawca nie wypełni zobowiązań dotyczących zatrudniania osób zgodnie z art. 95 

ust. 1 ustawy Pzp. 

6) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy (zgodnie z 

art. 465 ust. 7 ust. Pzp). 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, jeżeli  Zamawiający: 

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 

2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 



Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po 

cenach przedstawionych w kosztorysie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z 

harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 

zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu 

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez 

Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 6 ust. 

13a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w 

zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 



zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 

niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 6 ust. 13a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą 

KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

§17 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 12 ust. 1  niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 12 ust. 

1 niniejszej umowy; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 50,00 zł  za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmian w wysokości  50,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub jej zmiany; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł za każdą 



nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 500,00 zł; 

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie 

umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu 

o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara 

nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 

art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których  Strony mogą dochodzić nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 12 ust. 1 umowy. 

3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez pisemnej  zgodny Zamawiającego. 

6. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. 

7.    Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od  

      nowych terminów. 

§ 18 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów 

wykonania umowy: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub 

lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 



fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika 

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 

przez inspektora nadzoru; 

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych 

wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

     Opóźnienia, o których mowa w pkt 1) muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

     W przypadku wystąpienia opóźnień, o których mowa w pkt 1), Strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

2) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy- w zakresie w 

jakim koniecznie będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego; 

3) zamiany osób skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy, 

w następujących sytuacjach: ich śmierci, przewlekłej choroby lub innych zdarzeń 

losowych, nie wywiązywania się przez te osoby z obowiązków wynikających z Umowy, 

rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków. W przypadku zmiany osób 

skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca 

obowiązany jest przedstawić na ich miejsce nowe osoby, które będą spełniały 

wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i będą legitymować się 

uprawnieniami i doświadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby 

rezygnujące; 

4) dopuszczenia do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców lub zmiany lub 

usunięcia dopuszczonych podwykonawców; 

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo 

od Projektu Budowlanego; 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 



konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy; 

7) Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Sposób wyliczenia wartości „robót zaniechanych” 

określa §17 ust. 6 niniejszej umowy; 

8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje 

obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

Zmiany, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

2. Wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w 

przypadku wystąpienia okoliczności: 

a) urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie 

zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa stawka; 

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej tzw. "robót zaniechanych", o których mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego 

paragrafu. Sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. W przypadku w wystąpienia „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na 

podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastąpi na postawie kosztorysu 



wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez  Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

4. Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającą między innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, 

opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz  

sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające 

konieczność zawarcia aneksu. 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. 

7. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

chyba że inaczej zastrzeżono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy 

wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony 



zobowiązują sie do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w 

przypadku nie osiągniecia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygniecie sądu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego .  

 

 

      Wykonawca:                                                                                                       Zamawiający:                               

   

 


