Rozdzial Il SWZ - Projekt umowy

UMOWA NI v vrrinneee see

Zawarta w Nowym Zmigrodzie w dniU..........ccccceeeureevnenene. pomiedzy:

Gminag Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Zmigréd,reprezentowanym przez :
Wéjta Gminy Nowy Zmigréd - Pana Grzegorza Bare

zwanym dalej ,Zamawiajacym"

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca",

tacznie zwanymi , Stronami", a odrebnie ,,Strona".

§1
Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien
publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, o
nastepujacej tresci: ,Budowa i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w
obrebie :Makowiska dz.o nr ewid. 1338/1 ; Kaqty, dz. o nr ewid. 1533, 1534; Toki, dz. o nr
ewid.856 ,,

§2

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
budowie i modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebie :Makowiska dz.o
nr ewid. 1338/1; Katy, dz. o nr ewid. 1533, 1534; Toki, dz. o nr ewid.856,

2. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie:
Makowiska dz. o nr ewid. 1338/1:
- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
- Plantowanie skarp i korony nasypo6w - kat. gruntu I-III

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie: Katy dz. o
nr ewid. 1533, 1534:



- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - korytowanie drogi i $cinanie pobocza

- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami uktadanymi
sposobem recznym - geowtdknina polipropylenowa o masie powierzchniowej min. 200

g/m?2
- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu 10 i 20
cm

- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie: Toki dz. o

nr ewid. 856:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-1I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km - korytowanie drogi

- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm

- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm

§3
Materiaty
1. Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wtasnych materiatéw, maszyn
i urzadzen.
2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowal materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegbétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa.
4. Materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreSlone normami

i aprobatami technicznymi.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji

3) terminowego przystepowania do odbioréw robd6t budowlanych: roboét zanikajacych



i ulegajacych zakryciu, czeSciowych, koncowego catoSci robdt, gwarancyjnych,
ostatecznego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w § 16 Umowy.

. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokét w formie pisemne;j.

§5
Zarzadzanie realizacja Umowy
. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig.............. - jako pracownika Zamawiajgcego
. Pracownik Zamawiajgcego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia
zgodnie z Umowa i Ofertg i Dokumentacjg przetargowg , zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.
. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/rob6t, posiadajgcego niezbedne uprawnienia

budowlane,



3) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych Przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

4) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli speiniajacych wymagania techniczne.

5) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach roboét,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

7) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

8) stosowania sie do polecen Zamawiajacego potwierdzonych zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11)zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode
na dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

12)innych czynnoSci opisanych w specyfikacji technicznej.

6. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie
przepisOéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

7. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.
§7
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze



ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu umowy

Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujacych
prace objete przedmiotem zamdwienia, polegajacych na wykonywaniu czynno$ci zwigzane
z remontem drog w poszczegdlnych rodzajach robot tj. pracownicy ogoélnobudowlani,
pomoc budowlana, obstuga maszyn i pojazdéw, za wyjatkiem Kierownika budowy i
Kierownika robét jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U.z 2020 r. poz.
1320 ze zm.).

Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania
przez nich czynno$ci wskazanych w ust 3.

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac¢ fakt zatrudniania
Pracownikow w formie o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktore bedzie
zawieraC: dokladne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze wszystkie osoby wykonujace prace wskazane w ust. 3 s3
zatrudnione na podstawie umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panig .............. , ktory/ktora posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika
budowy/Kierownika robdét na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie



zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do
umowy.
3. Kierownik budowy/Kierownik rob6t ma obowigzek przebywania na terenie budowy

w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcéw. *lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowigce Przedmiot umowy, z

wyjatkiem nastepujacych robot, ktére zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy ztoZonego

w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktorych wykonuje zobowigzanie oraz
za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczeg6towo okreSlonego zakresu robdt, ktére Wykonawca
zamierza zleci¢ do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o



10.

11.

obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

5)umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokoSci
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktdérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

okres§lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) o warto$ci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto, jako

niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo).



12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy/céw oraz
dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za
realizacje powierzonych mu/im do wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug, w
sposob i ze skutkiem okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu



podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
§10
Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.
. Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robdt zewnetrznych
ponosi Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania =zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadéw i ich usuniecia oraz wykona¢ niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze
szczegblnym uwzglednieniem oséb przebywajacych na terenie obiektu.
. W czasie wykonywania robé6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.
Po zakoniczeniu rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
. W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.
§11 Terminy

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania robét objetych umowa:
- termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejecia

terenu budowy przez Wykonawce,

- termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy..........cccoveeeinirinenen. od dnia



podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru robét.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

§12
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu umowy ogoétem, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:

113 o 10 zl (stownie: ... zlotych)
podatek VAT w wysoKo$ci 23%, tj. v verrseenssessssmsssnssssseasssesssennns Z1
1) o 1o oo R 2 @ (-3 (1) 712 1) (- zlotych).

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi faktura koncowa

3.

5.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie do konca obowigzywania umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty robdt, w tym w szczegblnosci robocizne, maszyny i
materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynno$ci cho¢by
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci prac
objetych niniejsza Umowa w sposéb zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz
przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnosci: koszty zwigzane z urzadzeniem
terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy, zapewnienie
warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania rob6t zewnetrznych, odszkodowan za
szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoéz i utylizacje materiatéw
nienadajacych sie do powtornego uzycia, koszty przegladow gwarancyjnych, koszty
konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp.

Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, ktérej podstawa bedzie:



1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokdét odbioru
robotw,

2) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody
potwierdzajace = zaptate =~ wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli
przediozona Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z
wystawiong przez siebie fakturg, pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzajace, ze ich wymagalne wynagrodzenie
zostato zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatno$ci na
rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia o$wiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie Kkopii
wymagalnych faktur podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z
potwierdzeniem dokonania ptatnosci oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu
wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz oswiadczeniem
podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
dalszych podwykonawcéow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane. W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodéw zaptaty -
Zamawiajacy nie popada w zwloke z zaptata wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest
uprawniony nalicza¢ odsetek za op6Znienie w zaptacie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture Zamawiajagcemu niezwlocznie po
podpisaniu protokotu odbioru.

8. Data zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

9. Zamawiajacy ma prawo do dokonywana potragcen wszelkich wierzytelnosci, jakie
przystuguja mu z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

10.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia



naleznego Wykonawcy.
11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnoSci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci przewidziane w przepisach ustawy o
podatku od towaréw i ustug.
12.Wykonawca o$wiadcza, zZe rachunek bankowy wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardéw i ustug, tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.
13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie umowy ptatne bedzie przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze

§13
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i
gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru koficowego, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz KC.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zgodnie ze ztozong Oferta udziela ........... -miesiecznej gwarancji za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.
§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy



1.

w

4,

10.

11.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ......... w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ............ zt (stownie:
................................... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i
gwarancji jakoS$ci, wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za
Wady.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji zamdéwienia w



stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.
§15
Odbiory

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci roboét
budowlanych sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy po zgtoszeniu zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

2. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru konncowego.
Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie

usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,



1.

Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni Zadaniu
Zamawiajacego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy
niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

5) Wykonawca nie wypeini zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp.

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy (zgodnie z

art. 465 ust. 7 ust. Pzp).

. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznos$ciach, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

2) zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci



nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszag umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér frontu robét.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie

rzeczowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z

harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu



zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czeSci rob6t z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 6 ust.
13a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreSlenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe roboét zostang przyjete z kosztoryséw o ktérych mowa w § 6 ust. 13a)
niniejszej umowy, a iloSci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
§17
Kary umowne
1. Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12



ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w

wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w wysokosci 50,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500,00 zt;

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnoS$ci os6b na podstawie
umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajacemu, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara
nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strony moga dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosSci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiajacego.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur Wykonawcy.



7. Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.
§18
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) wystapienie okoliczno$ci powodujacych Kkonieczno$¢ zmiany terminu/terminéw
wykonania umowy:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robét do dziennika
budowy oraz zgloszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie(,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych rob6t budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

Opdznienia, o ktérych mowa w pkt 1) muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przypadku wystgpienia op6Znien, o ktérych mowa w pkt 1), Strony ustalg nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
2) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy- w zakresie w
jakim koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu
prawnego;

3) zamiany 0s6b skierowanych przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy,



w nastepujacych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen
losowych, nie wywigzywania sie przez te osoby z obowiazkdw wynikajacych z Umowy,
rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany oséb
skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére beda speinialy
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w SWZ i beda legitymowac sie
uprawnieniami i doS§wiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby
rezygnujace;

4) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub
usuniecia dopuszczonych podwykonawcow;

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo

od Projektu Budowlanego;

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Sposéb wyliczenia wartosci ,robét zaniechanych”
okresla §17 ust. 6 niniejszej umowy;

8) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.



Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku wystgpienia okolicznoSci:

a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wej$cia w zycie
zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej tzw. "robo6t zaniechanych”, o ktérych mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu. Sposéb obliczenia wartoSci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku w wystgpienia ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastgpi na postawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreSlono w kosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie Kkosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie , 1", brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia nakltadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresSci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, s3 mozliwe gdy
zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa powyzej jest ztoZenie wniosku przez strone



inicjujaca zmiane zawierajacg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz
sporzadzeniem protokotu koniecznoS$ci zawierajacego istotne okolicznosci potwierdzajace
konieczno$¢ zawarcia aneksu.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

7. Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci,
chyba Ze inaczej zastrzezZono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga wskazania okolicznos$ci uprawniajacych do dokonania tej zmiany.

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowigzujga sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w

przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sadu

wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego .

Wykonawca: Zamawiajacy:



