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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajjcego:

» Budowa kladki pieszo jezdnej na potoku Brzezowka w miejscowosci Brzezowa, gmina
Nowy Zmigrod”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kladki pieszo jezdnej jednoprzestowej na tradycyjnych
przyczotkach monolitycznych Zelbetowych. Wymaga to nizej wymienionych przedsiewziec:

Budowe - law zelbetowych pod przyczotki

przyczotkow zelbetowych
konstrukeji nosnej (plyta zelbetowa monolityczna)
skrzydelek

~ chodnikow

— izolacji
poregczy stalowych rurowych
odwodnienia
nawierzchni
zabezpieczenia antykorozyjne

Eawy zelbetowe
Posadowienie przyczotkoéw przyjeto na tawach fundamentowych o wymiarach 5.46x1.65x0.80m
Na podstawie opinii geotechnicznej posadowienie stop fundamentowych przyjeto na rzednej
wynoszacej 327.20 m n.p.m. Przy wykonywaniu wykopéw warstwe zwietrzeliny nalezy zdjaé i tawy
przyczotkowe posadowic na jednolitej skale.
Zbrojenie stop fundamentowych projektuje sie pretami o $rednicach fi 12mm oraz fi 6mm. Montaz
zbrojenia stanowi zatacznik rysunkowy. Stal A-11-18G2-b. Beton B-25.

Przyczolki zelbetowe

Posadowienie przyczotkéw projektuje sie na zbrojonych stopach fundamentowych o wymiarach
5.46x1.65m. Dla powigzania stop fundamentowych z korpusami przyczotkow zastosowano kotwy z
pretow stalowych o Srednicy fi 12mm z pr¢tami montazowymi o $rednicy fi 6mm. Przyczotki
zaprojektowano o wymiarach 5.46x0.65. Zbrojenie projektuje sie z pretow stalowych pionowych o
srednicy fi 12mm oraz montazowych poziomych o srednicy fi 6mm. W przyczotku od strony
potudniowe) zastosowano kotwy z pretéw stalowych o srednicy fi 12mm stanowigeych zakotwienie
konstrukeji nosnej kladki tj. ptyty zelbetowej.

Konstrukcja nosna.
Wymiary plyty wynoszg dhugos¢ 6.0m szerokosé¢ 5.46m.
Konstrukcje nosng kfadki projektuje si¢ jako plyte Zelbetowa grubosci 32 cm, trwale zespolong z
przyczétkiem poludniowym, poprzez zamontowane kotwy w przyczétku. Zbrojenie plyty stanowia
prety stalowe zebrowane o srednicy18..3mm, 11.7mm oraz oraz gladkie o $rednicach fi 10mm oraz fi
6mm.

Skrzydetka
Projektuje si¢ skrzydetka o wymiarach 3.80x0.50m. Z wystepujacych czterech skrzydelek dwa z nich

projektuje si¢ rownolegle do osi kladki natomiast dwa pozostate ze wzgledu na istnicjace warunki
terenowe pod katem 45° w stosunku do osi ktadki. Skrzydetka usytuowane rownolegle do osi kladki sa
posadowione na tawach przyczotkowych a pozostate sa wiszacymi. Wszystkie skrzydetka zespolone sa
pionowo z przyczotkami. Zbrojone sa pretami stalowymi o $rednicach fi 12mm oraz fi 6mm. Stal
A-11-18G2-b. Beton marki B-25.

Chodniki
Dla ruchu pieszego ze wzgledu na znikomy ruch pieszy nie projektowano podwyzszonych chodnikéw.



W projekcie oznakowania poza pasem ruchu samochodowego wynoszacym szer. 3.50m  obustronnie
linig ciagla oznaczono pasy ruchu dla pieszych wynoszace po 0.75m.

Izolacje
Sciany taw fundamentowych przyczotkéw od strony nasypow nalezy zaizolowaé lepikiem asfaltowym
na goraco. Po normatywnym stwardnieniu plyty nalezy jej gérna czes¢ zaizolowa¢ dwoma warstwami
papy na lepiku. Celem zabezpieczenia izolacji przed mechanicznym jej zniszczeniu nalezy natozy¢ 4cm
warstwe z betonu.

Porecze mostowe
Porgcze mostowe projektuje si¢ z rur stalowych grubosciennych. Stupki porgczowe oraz pochwyt gdrny
z rur o Srednicy fi 60/5, a pozostate przeciagi z rur o Srednicy fi 44.5/4. Wykonane porg¢cze
zamontowa¢ w uprzednio pozostawione otwory zalewajac zaprawa cementows.

Odwodnienie
Dla odwodnienia nawierzchni mostu z wod opadowych zaprojektowano spadek podtuzny pokrywajacy
si¢ ze spadkiem podtuznym dojazdow, wynoszacym 1.5% oraz spadek poprzeczny wynoszacy rowniez
1.5% odprowadzajace wody opadowe bezposrednio na otaczajacy teren.

Nawierzchnia
Po zaizolowaniu plyty jezdnej oraz zamontowaniu porgczy, na warstwie ochronnej izolacji utozy¢
nawierzchni¢ z masy mineralno asfaltowej jako warstwy scieralnej grubosci Scm.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnig przyczotkow oraz spodniej czesci ptyty nalezy wyrownac, likwidujac ewentualne ubytki.
Powierzchnig w ten sposdb przygotowana nalezy zagruntowac i pomalowac farba cementowa. Porgcze
mostowe nalezy idealnie oczysci¢ i pokry¢ dwoma warstwami farby antykorozyjnej.

Szczegdly projektowanej kladki pieszo jezdnej (rysunki konstrukeyjne) zawarte sa w projekcie
budowlanym wykonawczym, ktéry jest integralna czescia niniejszej specyfikacji.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot tymczasowych zwigzanych
jedynie z urzadzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkéw uzytkowania oraz
zabezpieczenia ppoz. niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych obiektow
mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot, oferent zobowigzany jest uwzglednié¢
w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje most o dtugosci 6m przez potok Brzezéwka w migjscowosci Brzezowa,
gmina Nowy Zmigréd

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

1.6 Zgodnosé robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilosciowego robét drogowych oraz inne
dokumenty dodatkowe sg czgscig umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w poszezegolnych dokumentach obowiazuje ich waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub roszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania odpowiednich zmian i
uzupehnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z w/w dokumentami.
Dane okreslone w specyfikacji uwazane bgda za wartosci docelowe, od ktérych mozliwe sa odchylenia
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w ramach normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie
moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajow robot. W przypadku,
gdy wbudowane materialy lub roboty nie beda w pemi zgodne z warunkami zamowienia,
obowigzujacymi normami oraz specyfikacja i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanego
elementu, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Urzadzenia i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich
niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie budowy, podtaczen zasilajacych i
odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu
budowy nalezy zaplanowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na
pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania rob6t, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca robdt na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz
nalezytego utrzymania przylegtych drég i zjazdow.

Migjsce sktadowania materialow budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie
przekazania placu budowy.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablicg informacyjna zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w
ceng umowy.

Kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan BIOZ zawierajacy projekt zabezpieczenia robét i
organizacji ruchu (zatwierdzony przez Policj¢)

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia stalej obslugi geodezyjnej wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w trakcie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci

dla os6b oraz wlasnosci prywatnej i spotecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu. Stosujac sie do

tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami, pytami i substancjami mogacymi pogorszy¢
stan Srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami

- mozliwoscia powstania wybuchu lub pozaru

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegélowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
beda skladowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od
nastgpstw pozaru na terenie budowy.



1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszezone do uzytku w
wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez stosowania materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla Srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robot, moga
by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych w
stosowanych certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i $wiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instancji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak
kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponad
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powidomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu,

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. Obowigzkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez robocza dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
wykonywania robét od daty rozpoczgeia do daty zakoriczenia prac (do wydania potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catosé zadania byty w stanie
zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru koicowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.

1.15 Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia si¢ z wszelkimi obowiazujacymi przepisami, a przede
wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robdt, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane
sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia prac.



2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonywania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow i urzgdzen zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot,
posiadajacych odpowiednie S$wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty.
Do wykonywania poszczegolnych warstw nawierzchni nalezy zastosowac kruszywo naturalne oraz
famane o uziarnieniu 0-63mm.

Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykonaé z masy mineralno bitumicznej grysowej o uziarnieniu
dol2.8mm. Zawartos¢ asfaltu w masie nie moze by¢ mniejsza niz 6.5%, a maczki wapiennej nie
mniej niz 4%. Do wykonania nawierzchni jako warstwy scieralnej nalezy uzy¢ beton asfaltowy o
strukturze zamknigte;j.

Wartosci dopuszczalnych odchylen rownosci podluznej i poprzecznej musza by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430)

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materialéw i urzadzen nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajacego jak rdwniez nie spetniajgcych norm i przepisoéw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich materialéw na terenie
budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych
robot na koszt Wykonawcy. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy zezwoli na
wykorzystanie w/w materiatow w innych robotach, to ich warto$¢ zostanie przeszacowana jak wartos$¢
dla robét w ktorych zostaly wykorzystane. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robot, byl zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i Inspektorem
Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem wielkosci i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen
stosowanie sprzgtu powinno by¢ poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzgtu musi gwarantowac¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnie z umowa. Uzyty sprzet do wykonania
przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru

ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzgtu nie gwarantujgcego zasad BHP
lub warunkow umowy.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu drogowego, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwoscei przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywiazanie si¢ Wykonawey z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy bedg spenia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat

na biezaco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Na whniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczy¢ do wgladu wszelkie
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do ruchu.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu szczegétowy harmonogram robot opracowany dla realizacji calego
przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajgcego, specyfikacja techniczng oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow, wykonanych przez
siebie lub podwykonawcdow robot, ich zgodnos¢ z dokumentami budowy, obowiazujacymi przepisami,
projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen lub elementéw
robot muszg posiada¢ forme pisemna i bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji
technicznej, a takze na przedmiotowych normach i obowiazujacych przepisach.

Odrzucenie materialéw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na podstawie wynikow badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
doswiadczenia z przeszlosci, wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow
wplywajacych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone
sposoby wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z umowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot

-organizacj¢ prac w zakresie BHP i zabezpieczenia ppoz.

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé zatozong
Jakos¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakos¢ wbudowanych
materiatow i urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w normach i wytycznych
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dotyczacych poszezegdlnych zakresow prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli rob6t oraz badan materialow
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoS$ci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniona jednostke aprobujgcg dany materialow

- deklaracje zgodnosci z Polska Normg

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi aprob. technicznymi

- zgod¢ na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na terenie RP wydang przez upowazniony do tego Urzad

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
rob6t material, musi posiadac taki dokument, okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz
wyniki dokonanych przez niego badan tych partii produktu. Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie
na biezaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie spetniajace tych wymagan
musza zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materialéw przez Inspektora Nadzoru.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Wykonawce i
Zamawiajgcego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowigzujacym prawem na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane beda na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy opatrzony bedzie datg jego wykonania , podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem

Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie,

dokonywane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami

zalgcznika i opatrzone bedg data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby

projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

- terminéw rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robdt

- trudnosci i przeszkody w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zrzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioroéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature w okresie prowadzenia robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zakresie warunkdéw klimatycznych

- dane dotyczace sposobow zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac beda ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru w jak najszybszym terminie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska w przedmiotowej

sprawie.

Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiardw.

Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonanych robét

- protokét przekazania placu budowy

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- protokofy odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencjg¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okreslac bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja przetargows
i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robdt oraz terminie obmiaru,
co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub slepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wedlug umowy i instrukceji Inspektora Nadzoru na pismie.

W przypadku okreslenia w umowie czgsciowych platnosci za wykonane prace, ksigzka obmiarow bedzie
podstawg oszacowania zaawansowania robot. Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestoscia
dostosowang do formy platnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajagcym na weryfikacje
wpiséw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawca.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw winne by¢ zaakceptowane,
przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym cz¢$ciowym lub ostatecznym
odbiorem etapéw prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe

i pozniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywac w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni i objgtosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksiazce obmiaréw lub jako zalaczniki do niej.

9. ODBIOR ROBOT
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Rodzaje odbiorow robét

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ beda nastgpujacym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych

- odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposéb zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy
dokona¢ niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodnosci wbudowanych materialéw z ich
parametrami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

Odbidr czesciowych

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych etapow prac wehodzacych w sktad
calego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Zasada odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia robot i przyjecia dokumentow okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg przetargows i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupeniajacych
komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisjg roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione przez Inspektora Nadzoru i
przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza
komisja odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami weze$niej okre$lonymi przez
Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- oryginaly dziennika budowy i ksiazki obmiaréw

- wyniki pomiaréw, przegladow oraz sprawdzen

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg

- inne niezbg¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbioru nie sg kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawca okresli nowy termin odbioru koncowego.

Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega¢ bgdzie na ocenie robot zwiazanych z usunieciem ewentualnych wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny nalezy dokonac na podstawie oceny wizualne;j.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiaru,
podstawa rozliczenia jest ksiazka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku rob6t wycenionych ryczattowo, podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- wartos¢ badan, sprawdzen, pomiardw, statej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

3 4

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogdéw umowy i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty Zamawiajacemu przez Wykonawceg na etapie
udzielania zamowienia.

NORMY ORAZ PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WCHODZACYCH W SK1AD PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowiazuja wszelkie aktualne przepisy prawne (Polskie
Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania



poszczegolnych rodzajow prac wehodzacych w zakres przedmiotu zamdowienia.

ZAY ACZNIKI:
1. Przedmiar robot

2. Projekt budowlany

ZATWIERDZAM
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