Zalacznik Nr 9 do SWZ - Projekt umowy

UMOWA NI v vrrinneee see

Zawarta w Nowym Zmigrodzie w dniU..........ccccceeeureevnenene. pomiedzy:

Gminag Nowy Zmigréd ul. Mickiewicza2, 38-230 Nowy Zmigréd,reprezentowanym przez :
Wéjta Gminy Nowy Zmigréd - Pana Grzegorza Bare

zwanym dalej ,Zamawiajacym"

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca",

tacznie zwanymi , Stronami", a odrebnie ,,Strona".

§1

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien
publicznych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, o
nastepujacej tresci: , PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] BRZEZOWA - JAWORZE NA DZIALCE NR
628/2 W MIEJSCOWOSCI BRZEZOWA I DZIALCE NR 111/3 W MIEJSCOWOSCI JAWORZE W
RAMACH ZADANIA” BUDOWA OGOLNODOSTEPNE] INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNE]
NA TERENIE GMINY NOWY ZMIGROD ,,

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi gminnej Brzezowa - Jaworze na dzialce nr 628/2 w miejscowosci Brzezowa
i dziatce nr 111/3 w miejscowosci Jaworze w ramach zadania "Budowa ogoélnodostepne;j
infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Zmigréd ,,

2. Przedmiot zamowienia obejmuje m.in.:

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robét i organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot (3 egz.) wraz z zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu
robét) i utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot

- Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym

- Karczowanie krzakéw i poszycia

- Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $Sredniej gr. w-wy 15

cm z darnig do p6Zniejszego wykorzystania
- Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. [-V z transportem urobku w nasyp



- Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. [-VI uzyskanego z wykopu

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
gr. kat I-VI, gtebok. koryta $r 30cm

- Warstwy separacyjne i wzmacniajace z geosyntetykéw i kamienia technicznego

- Wykonanie podbudowy z z kruszywa tamanego gr. w-wy 10 cm

- Wykonanie podbudowy z z kruszywa tamanego gr. w-wy 16 cm

- Wykonanie stabilizacji cementem istniejgcej nawierzchni i podbudowy drogi gminnej w-
wa gr. 20 cm oraz gruntu rodzimego w miejscu proj. stanowisk postojowych w-wa gr. 30
cm Rm = 5,0 MPa

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wigzaca, gr. w-wy
5cm

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy
4 cm

- Wykonanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych typu ciezkiego gr. 10 cm na
podsypce cementowo - piaskowej

- Udroznienie przepustéw na rowach i pod korong drogi gminne;j

- Uzupetnienie poboczy wysiewka kamienng gr. 7 cm

- Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x25 cm na tawie betonowe;j
Z oporem

§3

Materiaty
Do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca uzyje wilasnych materiatéw, maszyn
i urzadzen.
. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie stosowal materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa Budowlanego.
. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegbétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa.

. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone normami

i aprobatami technicznymi.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji

3) terminowego przystepowania do odbioréw robd6t budowlanych: robo6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych, koncowego cato$ci robdt, gwarancyjnych,
ostatecznego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

umowy.



. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 16 Umowy.

. Z przeprowadzonych odbioréw zostanie sporzadzony protokoét w formie pisemne;j.

§5
Zarzadzanie realizacja Umowy
. Zamawiajacy wyznacza Pana/Pania.............. - jako pracownika Zamawiajgcego
. Pracownik Zamawiajgcego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby peinigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. 0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie. Dokonana zmiana nie

wymaga zmiany Umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia

zgodnie z Umowa i Oferta i Dokumentacjg przetargowa , zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robét materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy/robo6t, posiadajacego niezbedne uprawnienia
budowlane,

3) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych Przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy

technicznej,



4) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli speiniajacych wymagania techniczne.

5) zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

7) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

8) stosowania sie do polecen Zamawiajacego potwierdzonych zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby 0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11)zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca wyrazit zgode
na dopuszczenie podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

12)innych czynnoSci opisanych w specyfikacji technicznej.

6. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

7. W przypadku powierzenia wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy.
§7
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, Zze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnos$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu umowy

3. Zamawiajacy, zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce



na podstawie umowy o prace wszystkich osob, zwanych dalej Pracownikami wykonujacych
prace objete przedmiotem zamdwienia, polegajacych na wykonywaniu czynno$ci zwigzane
z remontem drog w poszczegdlnych rodzajach robot tj. pracownicy ogoélnobudowlani,
pomoc budowlana, obstuga maszyn i pojazdow, za wyjatkiem Kierownika budowy i
Kierownika robét jezeli wykonywanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U.z 2020 r. poz.
1320 ze zm.).

Obowigzek okreslony w ust. 3 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3.

Wykonawca jest zobowigzany zatrudnia¢ Pracownikéw przez caty okres wykonywania
przez nich czynno$ci wskazanych w ust 3.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krotszym niz 7 dni, Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac¢ fakt zatrudniania
Pracownikow w formie os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, ktore bedzie
zawieraC: dokladne okres$lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze wszystkie osoby wykonujace prace wskazane w ust. 3 sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace, imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby

uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

§8
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia jako Kierownika budowy Pana/Panig .............. , ktory/ktora posiada
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Kierownika
budowy/Kierownika robét na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana wymaga aneksu do
umowy.

Kierownik budowy/Kierownik robét ma obowigzek przebywania na terenie budowy

w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.



§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiagzuje sie do samodzielnego wykonania catego Przedmiotu umowy, bez
korzystania z udziatu podwykonawcéw. *lub zapis:
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty stanowiace Przedmiot umowy, z

wyjatkiem nastepujacych robot, ktore zostang powierzone podwykonawcom:

*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od oswiadczenia Wykonawcy ztoZonego

w ofercie.

2. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie oraz
za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w
trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera szczeg6towo okreSlonego zakresu robét, ktére Wykonawca
zamierza zleci¢ do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Przedmiotu umowy wskazany w § 12 ust. 1 pkt 2 Umowy;

4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapiséw o
obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

5)umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wysokoSci

wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy);



10.

11.

12.

6) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

7) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s3

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtoZonej

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie

okre$lonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkitada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo) o warto$ci mniejszej niz 0,5% Ceny ofertowej brutto, jako

niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 2, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo (dalsze

podwykonawstwo).

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie podwykonawcy/céw oraz

dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wynagrodzenia za

realizacje powierzonych mu/im do wykonania rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug, w

sposob i ze skutkiem okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 3 Umowy.



13.

14.

15.

16.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze

zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
§10

Utrzymanie terenu budowy



1. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia Terenu budowy.

2. Wszelkie koszty wynikajace z zajecia terenu budowy dla wykonania robdt zewnetrznych
ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia
pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikéw, zapewnienia miejsca gromadzenia
odpadéw i ich usuniecia oraz wykonac niezbedne zabezpieczenie prowadzonych prac, ze
szczegblnym uwzglednieniem oséb przebywajgcych na terenie obiektu.

4. W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku
oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoSci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

6. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust.
6 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

§11 Terminy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania rob6t objetych umowa:

- termin rozpoczecia wykonania Przedmiotu umowy: po protokolarnym przejecia
terenu budowy przez Wykonawce,

- termin zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy..........cccoveeivnirinenen. od dnia
podpisania umowy.

2. Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru robét.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

§12



Wynagrodzenie
Strony ustalaja wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu umowy ogoétem, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokoSci:

1T o oo zl (stownie: ... zlotych)
podatek VAT w wysoKoSci 23%, tj. . versemmssnsssmssnsssssessssesssennns Z1
brutto:......ccceniiiisnniieennns ZE (STOWDI @ zlotych).

2. Zaptata wynagrodzenia nastapi faktura koncowa

3.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji
spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy i nie moze ulec zmianie do konca obowigzywania umowy. Wynagrodzenie
ryczattowe obejmuje wszelkie koszty robdt, w tym w szczegdlnosci robocizne, maszyny i
materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci cho¢by
niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci prac
objetych niniejsza Umowa w sposéb zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz
przepisami prawa budowlanego, w tym w szczegdlnos$ci: koszty zwigzane z urzadzeniem
terenu budowy, jego likwidacjg, doprowadzeniem mediéw, koszt ich dostawy, zapewnienie
warunkéw bhp i ppoz., zajecia terenu dla wykonania rob6t zewnetrznych, odszkodowan za
szkody powstate w trakcie wykonywania robdt, wywoéz i utylizacje materiatéw
nienadajacych sie do powtérnego uzycia, koszty przegladéw gwarancyjnych, koszty
konserwacji i serwisowania Przedmiotu umowy itp.
Wynagrodzenie platne bedzie w terminie 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, ktérej podstawa bedzie:
1) zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli Zamawiajacego protokdt odbioru
robotw,
2) w sytuacji realizowania robot przez Wykonawce przy udziale podwykonawcy, dowody

potwierdzajace = zaptate = wynagrodzenia  podwykonawcom i  dalszym



podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli

przediozona Zamawiajagcemu umowe, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu, wraz z
wystawiong przez siebie fakturg, pisemne o$wiadczenie wszystkich podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzajace, ze ich wymagalne wynagrodzenie
zostato zaptacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca moze zwolni¢ sie z obowigzku przedtozenia o$wiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw poprzez przedtozenie Kopii
wymagalnych faktur podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw wraz z
potwierdzeniem dokonania ptatnosci oraz o$wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu
wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz oSwiadczeniem
podwykonawcéw o dokonaniu wszystkich tych wymagalnych ptatnosci na rzecz
dalszych podwykonawcéow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane. W przypadku wstrzymania wyptaty wobec braku dowodow zaptaty -
Zamawiajgcy nie popada w zwloke z zaptata wynagrodzenia, a Wykonawca nie jest
uprawniony nalicza¢ odsetek za op6Znienie w zaptacie.

7. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fakture Zamawiajagcemu niezwlocznie po
podpisaniu protokotu odbioru.

8. Data zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

9. Zamawiajagcy ma prawo do dokonywana potrgcen wszelkich wierzytelnosci, jakie
przystuguja mu z tytutu wykonania niniejszej Umowy, wobec Wykonawcy z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ile nie sprzeciwia sie temu obowigzujgce prawo.

10.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na podstawie art.465 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnoSci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnoSci przewidziane w przepisach ustawy o

podatku od towaréw i ustug.



12.Wykonawca o$wiadcza, zZe rachunek bankowy wskazany w umowie:
a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérej mowa powyzej,
b) jestrachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesSnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa
w ustawie o podatku od towardw i ustug, tzw. Biatej liscie podatnikéw VAT.
13.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie umowy ptatne bedzie przez

Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy 0 numerze

§13
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady i
gwarancji Przedmiotu umowy od daty Odbioru koficowego, na zasadach okreslonych w
niniejszym paragrafie oraz KC.

2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zgodnie ze ztozong Ofertg udziela ........... -miesiecznej gwarancji za wady
fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie
do 7 dni liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielona gwarancja nie wytgcza odpowiedzialnoSci z tytutu rekojmi za wady.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ......... w
wysokosci 4 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ............ zt (stownie:
................................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne



zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, w tym roszczen o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona

w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego roboét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne i
gwarancji jakoS$ci, wynoszaca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie wydtuzonego okresu rekojmi za
Wady.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w
stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, albo jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres



wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracic
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie
przedmiotu umowy.
§15
Odbiory

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia
Kierownika budowy po zgtoszeniu zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

2. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
Odbiér koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu
umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynno$ci Odbioru koicowego.
Komisja sporzadza Protokoét Odbioru konncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie
usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.



1.

3.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$c¢uczyni Zadaniu
Zamawiajgcego,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy
niz 14 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét albo
pozostaje w zwtoce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

5) Wykonawca nie wypelni zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp.

6) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 9 lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartos$ci umowy (zgodnie z

art. 465 ust. 7 ust. Pzp).

. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o ponizszych okoliczno$ciach, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,
2) zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja



nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia;

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejszag umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robét.

6. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okres§lonego w harmonogramie

rzeczowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z

harmonogramu rzeczowo- finansowego) od ogoélnej wartoSci przedmiotu

zamoOwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czeSci rob6t z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu

nastagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez



Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 6 ust.
13a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych rob6t z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 6 ust. 13a)
niniejszej umowy, a iloSci wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
§17
Kary umowne
1. Strony zastrzegaja kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokoSciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarangji i
rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad;
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;



o

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12 ust.
1 niniejszej umowy;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej

zmian w wysokosci 50,00 zt za kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 500,00 zt;

i) za nie zatrudnienie przy realizacji wymaganych czynnoS$ci os6b na podstawie
umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajacemu, w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazda osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 12 ust. 1 umowy, przy czym kara
nie przystuguje, jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strony moga dochodzi¢ nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 12 ust. 1 umowy.
Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos$¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnos$ci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgodny Zamawiajacego.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

§18



Zmiana umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) wystapienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ zmiany terminu/terminéw

wykonania umowy:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne), majgcego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot -
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdét do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci;

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych rob6t budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

f) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

Opdznienia, o ktérych mowa w pkt 1) musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia op6Znien, o ktérych mowa w pkt 1), Strony ustalg nowe
terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2) zmiany przepisOw prawa zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy- w zakresie w
jakim koniecznie bedzie dostosowanie postanowien umowy do nowego stanu
prawnego;

3) zamiany 0s6b skierowanych przez Wykonawce do pelnienia funkcji kierownika budowy,
w nastepujacych sytuacjach: ich $mierci, przewlektej choroby lub innych zdarzen
losowych, nie wywigzywania sie przez te osoby z obowigzkdw wynikajacych z Umowy,
rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw. W przypadku zmiany oséb

skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy Wykonawca



obowigzany jest przedstawi¢ na ich miejsce nowe osoby, ktére beda speinialy
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego w SWZ i beda legitymowac sie
uprawnieniami i doSwiadczeniem na co najmniej takim samym poziomie jak osoby
rezygnujace;

4) dopuszczenia do udziatu w realizacji zaméwienia podwykonawcéw lub zmiany lub
usuniecia dopuszczonych podwykonawcow;

5) wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo

od Projektu Budowlanego;

6) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy;

7) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu umowy (tzw. roboty zaniechane”) przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Sposéb wyliczenia warto$ci ,robét zaniechanych”
okresla §17 ust. 6 niniejszej umowy;

8) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne
dla Zamawiajacego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5, 6, 7, 8 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

2. Wynagrodzenie okre$lone w § 13 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w

przypadku wystgpienia okolicznoSci:



a) urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa stawka;

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej tzw. "robot zaniechanych”, o ktérych mowa ust. 1 pkt 7) niniejszego
paragrafu. Sposoéb obliczenia wartoSci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami
zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W przypadku w wystgpienia ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, rozliczenie ich nastgpi na postawie kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robo6t beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktoére nie okreSlono w Kkosztorysie cen

jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie , 1", brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, s3 mozliwe gdy
zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wymiennych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

5. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa powyzej jest ztoZenie wniosku przez strone
inicjujaca zmiane zawierajacg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy oraz
sporzadzeniem protokotu koniecznoS$ci zawierajacego istotne okoliczno$ci potwierdzajace

konieczno$¢ zawarcia aneksu.



6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

7. Wszelkie zamiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
chyba Ze inaczej zastrzezono w niniejszej Umowie. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy
wymaga wskazania okoliczno$ci uprawniajacych do dokonania tej zmiany.

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowigzujga sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w

przypadku nie osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu

wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego .

Wykonawca: Zamawiajacy:



10$.271.1.8.2022 Zalacznik do umowy

KARTA GWARANCYJNA

sporzadzonaw dniu__._ .2022r.

dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Brzezowa - Jaworze na dzialce nr 628/2 w
miejscowosci Brzezowa i dziatce nr 111/3 w miejscowosci Jaworze w ramach zadania” budowa
ogoélnodostepnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Nowy Zmigréd ,,

prowadzonego przez Gmine Nowy Zmigréd , w okresie gwarancji i rekojmi.

1. Zamawiajgcy:

Gmina Nowy Zmigréd, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd.

2. Wykonawca:

3. Umowa (NI Z dNEAJ: oeieiiieeiis et ese et ss e e s se e e e e en e seeeeeenens
Przedmiot umowy - obiekt/roboty budowlane wraz 2z urzadzeniami objete Kkartg
Foa T2 =1 0164 ) = P
Data odbioru koficowego (dd.-mMMm.ITIT): ...oocveieiriiireere e e

Ogolne warunki gwarancji jakoSci:

1) wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

2) wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3) okres gwarancji wynosi ............ lat liczac od daty odbioru koncowego.



4) w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie.

5) ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu -
natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w spisanym protokole oraz
wezwaniu do usuniecia wad,

¢) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pi$mie o usunieciu wad,

d) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie,

e) naelementy objete robotami poprawkowymi okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
wykonywania napraw,

6) w przypadku zwloki w usuwaniu wad w stosunku do terminu okreslonego
w protokole, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
i dodatkowo obciazy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z zapisami umowy.

7) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
obiektu/robét powstate w okresie trwania rekojmi.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

9) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) szkoéd wyniktych z winy Zamawiajacego.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji i rekojmi Przedstawiciel Wykonawcy

Przyjmujacy gwarancje i rekojmie Przedstawiciel Zamawiajacego






