
21,06*(6,56+6,56)0,55*1,74*1+0,44*0,44*1+0,55*0,83*1+0,35*0,46*1+0,60*1,11*1+0,55*1,36*2+0,60*1,41*121,06*27,50*4schody frontowe(1,36+2,67)*2balkon1,50*2+2,20schody tylne1,68+1,74+1,0balkon0,12*1,51*2,22schody tylne0,12*1,68*2,65+0,5*0,15*0,30*1,68*4schody tylne0,25*0,60*(1,68+2,65)0,25*1,20*(1,43*2+2,65)1,0*(19,26*2+9,96*2)0,15*(1,0*4+1,90*9+1,0*2+1,90*9+1,0*2+0,70*1)1,0*(21,06*2+5,55*4)PIWNICE4PARTER2PIĘTRO3PARTER1,80*1,45*9+0,97*2,10*1+1,48*2,10*1PIĘTRO1,80*1,45*9+1,48*2,10*10,10*0,50*19,261,35*4,50+1,35*12,25+1,51*15,95+1,43*20,10+0,52*13,090,07*4,78+1,09+0,65+1,65+0,03*58,44+0,96+0,06*82,25PIWNICE0,45*1,20*2,30+0,42*(1,0*2,30-0,82*2,10)*2PARTER0,44*(1,0*2,30*2+1,60*2,30*1)+0,42*(1,0*2,30-0,60*2,10)+0,29*1,20*2,80PIĘTRO0,42*1,0*2,30*2+0,42*(1,0*2,30-0,90*2,10)*3+0,44*(1,0*2,30-0,90*2,10)*1+0,44*1,70*2,75+0,29*(1,54*2,75+0,85*2,75)+0,29*(1,0*2,30*3-0,90*2,10*2)+0,43*(1,76*2,30-1,46*2,10)*1PIWNICE6PARTER18PIĘTRO24PARTER2,44*2+4,34*2PIĘTRO2,44*2+4,43*2PIWNICE(1,0-0,70)*2,10*2PARTER2,80*(4,34+2,29+2,05+2,45*2+1,59+3,41+1,55+0,96+4,35+1,96+4,39+1,69+1,41+4,25+4,34)-(0,90*2,10*8+1,36*2,10*1)PIĘTRO2,75*(3,16+3,72+1,02+4,39+4,39)-0,90*2,10*2ściany PIWNIC 50%pom. P12,35*(2,42*2+4,32*2)-1,20*2,10*1P22,35*(2,38*2+3,11*2)-0,90*2,05*1P32,35*(2,38*2+3,11*2)-0,90*2,05*1P42,35*(1,12*2+4,85*2)P52,35*(2,37*2+4,32*2)-0,90*2,05*1P62,35*(2,36*2+4,32*2)-0,90*2,05*1PARTERpom. 1.152,70*(2,94*2+4,25*2)1.041,80*(0,98*2+1,59*2)1.051,80*(0,97*2+1,59*2)1.061,80*(0,98*2+2,45*2)1.071,80*(1,11*2+2,45*2)-0,80*2,05*11.03 (fartuch z płytek)1,80*4,01.08 (k. pok dyrektora)1,80*(2,64*2+1,39*2)PIĘTRO2.031,80*(1,47*2+3,17*2)2.091,80*(2,83*2+1,29*2)PARTERpom. 1.152,94*4,251.040,98*1,591.050,97*1,591.060,98*2,451.071,11*2,451.03 6,971.08 (k. pok dyrektora)2,841.013,05*4,341.023,03*4,341.111,96*1,691.128,631.134,39*2,791.148,081.161,89*4,34PIĘTRO2.031,47*3,172.092,83*1,29PARTERpom.1.0815,481.092,64*4,351.102,11*5,73PIĘTROpom. 2.073,61*4,392.084,85*2,90PIĘTROpom. 2.016,25*4,432.022,15*3,172.041,16*3,722.052,44*4,392.063,72*4,392.101,29*1,922.114,85*4,392.122,73*4,39PARTER 1.01-1.1613,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2,40+2,72+(2,84+15,48)+11,48+12,09+3,31+8,63+12,25+8,08+12,50+8,20PIĘTRO  2.01-2.1227,69+6,82+4,66+4,32+10,71+16,33+15,85+14,07+3,65+2,48+21,29+11,9810,28*19,58PARTER136,44PIĘTRO139,85PARTER136,44PIĘTRO139,85PIWNICE p1-p60,10*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10)PARTER (cz. 0,10*(13,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2niepodpiwniczona)1.01-1.07, 1.11-1.16,40+2,72+3,31+8,63+12,25+8,08+12,50+8,20)PIWNICE p1-p611,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10PARTER (cz. 13,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2,40+2niepodpiwniczona)1.01-1.07, 1.11-1.16,72+3,31+8,63+12,25+8,08+12,50+8,200,12*4,85*4,35schody do piwnicy0,12*1,27*2,40+0,5*0,15*0,25*1,27*10schody na piętro0,12*2,44*4,34+0,5*0,15*0,25*2,44*7klatka wewnętrzna1,75*2+1,20PIWNICE1,0*4PARTER1,90*9+1,0*2PIĘTRO1,90*9+1,0*2+0,70*1stropyPIWNICE7,40+7,40+6,18+10,15+10,10PARTER136,44PIĘTRO139,85ścianyPIWNICE (50% ścian)0,5*164,28PARTER (po wyburzeniu ścianek 2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+działowych)6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*2)PIĘTRO (po wyburzeniu ścianek 2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+działowych)6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*2)14,70+0,35*0,25*0,25*48+0,16*0,22*27,30+0,12*147,12+0,03*164,28*0,5+0,03*134,06+0,03*105,70+0,05*276,29+0,005*276,29+14,71+0,15*147,10+2,53+2,19+0,05*0,30*42,90+0,005*1125,96balustrady0,15wykładziny dywanowe, płytki PCW, 2,0parkiet, płyty paździerzowepod F10,1*0,70*0,70*4F20,1*0,50*0,70*1F10,60*0,60*0,30*4F20,44*0,60*0,30*1poz. S13,14*0,125*0,125*2,52*2S23,14*0,125*0,125*3,52*2poz. S30,28*0,28*5,50*1B10,25*0,30*1,95B20,25*0,30*3,55poz. schody3,15*4,85W10,25*0,30*1,95W20,25*0,30*3,55fi 6S1, S2286,0*0,222/1000S328,0*0,222/1000B19,3*0,222/1000W19,3*0,222/1000B221,7*0,222/1000W221,7*0,222/1000fi 8schody464,0*0,395/1000fi10F1, F220*0,617/1000fi 12S1, S253,74*0,888/1000S324,0*0,888/1000B110,0*0,888/1000W110,0*0,888/1000B221,5*0,888/1000W221,5*0,888/1000schody1501,40*0,888/1000parter0,07*0,15*(2,44*2+4,34*2)piętro0,07*0,15*(2,44*2+4,43*2)strop12,74*4,62strop22,74*4,62Ot-10,45*0,65fi 10poz. strop1191,50*0,617/1000strop2191,50*0,617/1000Ot-111,4*0,617/1000B35,25B44,74*3N11,60*4*1N21,40*4*8N31,40*1*3N41,60*3*1N52,15*4*2N62,0*4*1N71,40*3*3N81,50*4*1N92,40*4*1N102,80*4*1N112,15*3*1N122,85*3*1N132,85*1*1PARTER0,42*(0,90+0,30)*2,10+0,44*0,90*2,10*3+0,43*(0,97*2,10+0,30*1,45*2)+0,28*0,28*2,80PIĘTRO0,44*0,48*2,10+0,43*(1,80*1,45*2+0,30*1,45*2+0,26*1,45*2)ponad dachem0,14*0,14*20*2PARTER0,14*0,21*3PIĘTRO0,14*0,21*30,65*1,84*1+0,48*0,48*1+0,65*0,93*1+0,45*0,56*1+0,70*1,21*1+0,65*1,46*2+0,70*1,51*1przyjęto śr. wys. komina 2,70 m2,70*((0,55*2+1,74*2)*1+(0,44*2+0,44*2)*1)przyjęto śr. wys. komina 2,70 m2,70*((0,55*2+0,83*2)*1+(0,35*2+0,46*2)*1+(0,60*2+1,11*2)*1+(0,55*2+1,36*2)*2+(0,60*2+1,41*2)*1)z obmiaru poniżej276,313,83*110,05*0,13*42,1321,06*(6,56+6,56)deska czołowa21,06*2deska szczytowa6,56*40,025*0,07*(276,31*1,3)21,06*2deska szcztowa0,40*6,56*4kominy0,40*((0,55*2+1,74*2)*1+(0,44*2+0,44*2)*1+(0,55*2+0,83*2)*1+(0,35*2+0,46*2)*1+(0,60*2+1,11*2)*1+(0,55*2+1,36*2)*2+(0,60*2+1,41*2)*1)czapki kominowe0,75*1,94*1+0,58*0,58*1+0,75*1,03*1+0,55*0,66*1+0,80*1,31*1+0,75*1,56*2+0,80*1,61*121,06*27,50*410,28*19,58przyjęto wys. 1,80 m0,35*1,80*32,50*18,00,86*1,40O20,90*0,60*4O50,60*0,60*1O40,60*1,45*3O70,90*0,90*1O30,90*1,45*2O11,80*1,45*9O61,50*1,45*4O81,80*0,96*1O91,80*1,20*2Ow1,0*2,10*10,70*4+1,0*7+1,60*4+1,90*12AL11,75*2,11*1AL21,76*2,20*1AL31,20*2,10*1AL41,65*2,11*1AL51,08*2,10*1D10,9*2,05*2D20,90*2,05*1D40,90*2,05*1D50,90*2,05*8D60,90*2,05*3D80,80*2,05*2D90,90*2,05*6Wc0,90*2,05*3D20,90*2,05*4D30,90*2,05*1D5 EI300,90*2,05*1D0,90*2,05*4D2, D3, D4, D5, D6, D9, Wc0,90*2,05*22D80,80*2,05*2D1, D9, Wc0,90*2,05*7po wykuciach50,0po zamurowaniach50,00,5*164,28z poz. zeskrobanie farbPIWNICE7,40+7,40+6,18+10,15+10,10PARTER136,44PIĘTRO139,85z poz. zeskrobanie farbPIWNICE (50% ścian)0,5*164,28PARTER (po wyburzeniu ścianek 2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+działowych)6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*2)PIĘTRO (po wyburzeniu ścianek 2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+działowych)6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*2)z obmiarów poniżej276,29+726,30z poz. powyżejPARTER136,44PIĘTRO139,85z poz. powyżejPARTER (bez ścianek działowych)2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*2)PIĘTRO (bez ścianek działowych)2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*2)276,29+726,30PARTERpom. 0.2, 0.4, 0.9, 0.10, 0.17 (fartuch)1,20*1,60*50.122,0*(2,44*2+2,67*2)0.14 (1 ściana)2,70*2,140.162,0*(2,04*2+3,48*2)-0,80*2,05*1PIĘTRO1.42,0*(1,60+2,97)1.72,0*(1,75*2+3,16)+2,65*3,161.82,0*(1,15*2+1,05*2+1,85*4)-0,90*2,05*11.92,0*(1,85*2+1,99*2)1.102,0*(2,16+0,99)1.132,0*(1,12*2+1,90*2)-0,80*2,05*1PARTER2,0*2PIĘTRO2,0*3z obmiaru powyżej140,95PARTER pom. 0.3, 0.122,17+0,50PIĘTRO 1.8, 1.130,33+1,24PARTER pom. 0.30,30*3*2,17PIĘTRO 1.130,30*2*1,24belka B3, B40,30*3*(4,34*3+4,85)PARTER2,70*(3,72+2,44+3,70+0,86+1,25+2,58+1,02*2+2,16+4,34+3,17+0,54)-0,90*2,05*6PIĘTRO2,65*(1,72+3,83+1,75+1,85*2+2,44+2,93+4,85+2,97*2+4,43+1,29+1,12)-0,90*2,05*6-1,0*2,10*1PARTER pom. 0.13, 0.14, 0.15, 0.172,70*(4,85+2,14+2,11)-0,90*2,05*3z obmiaru powyżej138,22z obmiaru powyżej19,04PARTER pom.0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.102,0*(1,79+2,16+4,44+2,77*2-0,90*4)PIWNICE2PARTER2PIĘTRO9PIWNICE p1-p60,20*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10)PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 0,20*(12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+60.1-0.10, 0.19,36+4,85+4,84+9,92+7,15+4,84)PIWNICE p1-p60,12*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10)PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 0,12*(12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+60.1-0.10, 0.19,36+4,85+4,84+9,92+7,15+4,84)PIWNICE calość11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10PARTER calość12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+4,85+4,84+9,92+7,15+11,19+6,50+4,06+6,13+4,0+4,57+7,96+14,56+4,84PIĘTRO calość16,16+24,05+11,0+5,06+22,26+27,67+5,53+4,25+3,84+7,69+17,14+7,28+2,13PIWNICE52,55PARTER152,74PIĘTRO154,06PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+40.1-0.10, 0.19,85+4,84+9,92+7,15+4,84PIWNICE52,55PARTER (cz. podpiwniczona) pom. 152,74-93,770.11-0.18PIĘTRO154,06PIWNICE52,55PARTER152,74PIĘTRO154,06PIWNICE52,55PARTER152,74PIĘTRO154,06PIWNICE52,55PARTER152,74PIĘTRO154,06z obmiarów poniżej58,08+0,10*81,28PIWNICE całość52,55PIĘTRO pom.1.75,53PIWNICE p1-p62,44*2+4,32*2+2,38*2+3,11*2+2,38*2+3,11*2+1,12*2+4,85*2+2,37*2+4,77*2+2,36*2+4,77*2-0,90*5PIĘTRO pom.1.71,75*2+3,16*2z obmiarów poniżej174,56+20,36+32,48+78,07PARTER pom.0.1-0.11, 0.13, 0.15, 12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+40.17-0.19,85+4,84+9,92+7,15+11,19+4,06+4,0+7,96+14,56+4,84PIĘTRO 1.2, 1.10, 1.1224,05+7,69+7,28pom. 1.116,16podstopnice0,15*1,40*20PARTER pom. 0.12, 0,14, 0.166,50+6,13+4,57PIĘTRO 1.4, 1.8, 1.9, 1.135,06+4,25+3,84+2,13PIĘTROpom. 1.3, 1.5, 1.6, 1.1111,0+22,26+27,67+17,14z obmiaru powyżej174,56+20,36+32,48+78,071,16*305,47wewnętrzna3,90+2,40+0,503,90+2,40zewnętrzna (wejście glówne)2,44+2,70+1,30+1,90zewnętrzna (wejście do piwnicy)1,30+4,17z obmiarów poniżej205,51+1002,59+314,52PIWNICEstropy41,23ściany164,28z obmiaru gładzie gipsowestropy276,29ściany726,30z obmiaru ścianki działowe g-k(138,22+19,04)*2z zewnatrz1,0*1,25*(10,28*2+19,58*2)wewnątrz (piwnice od strony 1,0*2,46*(4,88+2,84+4,19)niepodpiwniczonej)wewnątrz (piwnice od strony 2,46*(4,88+2,84+4,19)niepodpiwniczonej)z zewnatrz1,25*(10,28*2+19,58*2)wewnątrz (piwnice od strony 2,46*(4,88+2,84+4,19)niepodpiwniczonej)z obmiarów poniżej423,72+15,46Elewacja pld10,28*7,23+0,5*10,28*2,55Elwacja płn10,28*7,55+0,5*10,28*2,55Elewacja wsch19,58*7,55Elewacja zach19,58*7,55minus otwory okienne-(0,90*1,45*2+1,80*1,45*9+1,50*1,45*4+1,80*0,96*1+1,80*1,20*2)minus otwory drzwiowe-(1,20*2,10*1+1,60*2,10*2)otwory okienne0,16*(0,90*2+1,45*2*2+1,80*9+1,45*9*2+1,50*4+1,45*4*2+1,80*1+0,96*1*2+1,80*2+1,20*2*2)otwory drzwiowe0,16*(1,20*1+2,10*1*2+1,60*2+2,10*2*2)423,72*61,30*(10,28*2+19,58*2)ościeża15,46/0,16naroża7,55*410,28*2+19,58*2z obmiarów poniżej346,08+15,46+77,64423,72-77,64Elewacja pld(10,28+1,0*2)*7,23+0,5*10,28*2,55Elwacja płn(10,28+1,0*2)*7,55+0,5*10,28*2,55Elewacja wsch(19,58+1,0*2)*7,55Elewacja zach(19,58+1,0*2)*7,550,25*(0,70*4+1,0*7+1,60*4+1,90*12)0,83*(21,06*2+5,55*4)0,025*0,05*(21,06*2+5,55*4)*3z obmiaru poniżej11,23podest2,31*1,23stopnice2,31*2,40podstopnice0,154*2,31*80,75+0,10+0,200,15*1,53+0,30*2,50*20,40*1,30*(1,80+1,23*2)2,22-0,11-0,27-0,25*0,95*(1,80+1,23*2)2,22-0,830,10*0,25*(1,80+1,23*2)Ł10,25*0,25*(1,80+1,23*2)(0,95+1,25)*(1,80+1,23*2)1,75*1,80fi 6 Ł116,2*0,222/1000fi 8 strop361,3*0,395/1000fi12 Ł118,0*0,888/1000góra3,15czolo spocznika0,12*(1,66+1,90)1,25*(1,90+1,55*2)1,0*1,30*(4,50+1,50)7,80-(0,51+1,35+1,17)7,80-4,77pod M10,10*0,85*(4,50+1,50)M10,75*0,30*(4,50+1,50)M10,15*1,30*(4,50+1,50)fi 8M185,50*0,395/1000fi10M182,50*0,617/1000boki1,30*(4,50+1,50)*2wierzch0,25*(4,50+1,50)(0,12+1,30)*(4,50+1,50)wierzch murka0,35*(4,50+1,50)1,25*3,050,45*3,811,25*60,15*0,15*7,501,80*1,801,05*3,241,80*1,800,30*1,60*1,60fi 1048,0*0,617/1000odbojówka0,70*(6,37+5,49)przestrzeń pod schodami2,31*3,570,20*16,556,37+5,49+1,97+2,970,15*0,15*16,80odbojówka0,54*(6,37+5,49)przestrzeń pod schodami2,31*3,572,21*6,29+1,21*3,37+5,49*2,210,10*30,11nowy chodnik19,00,40*19,02,81+6,45+2,89+1,34+3,45*2+5,52+2,89obrzeża0,15*0,15*28,80krawężniki0,30*0,30*5,0nowy chodnik19,0nowy chodnik19nowy chodnik19,0nowy chodnik19,0wymiana kostki chodnika na istniejącej 71,0podbudowie3,60*6,0

Data opracowania:

2020-12-22

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE NA POTRZEBY

REHABILITACJI LECZNICZEJ I ADMINISTRACJI

Obiekt lub rodzaj robót: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W NOWYM 
ŻMIGRODZIE, DZIAŁKI NR EWID 671, 672

Kod CPV: 45262700-8  Przebudowa budynków

Inwestor: SP GOZ NOWY ŻMIGRÓD, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, UL. KRAKOWSKA 11

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA 
38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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Kosztorys Kody CPV: 45262700-8  Przebudowa budynków
PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE NA POTRZEBY 
REHABILITACJI LECZNICZEJ I ADMINISTRACJI

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm /2x thuja, pierśnica 50 cm, 56 cm/ szt 2,00

2 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2˙km, karpina mp 2,00

3 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5˙km 
odległości, karpina i gałęzie
Krotność=6 mp 2,00

4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

21,06*(6,56+6,56) 276,307200

RAZEM: 276,307200 m2 276,31

5 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w 
odstępach m2 276,31

6 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,55*1,74*1+0,44*0,44*1+0,55*0,83*1

+0,35*0,46*1+0,60*1,11*1+0,55*1,36*

2+0,60*1,41*1 4,776100

RAZEM: 4,776100 m2 4,78

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

21,06*2 42,120000

RAZEM: 42,120000 m 42,12

8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,50*4 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

9 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 7,50

10 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 7,50

11 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 7,50

12 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad schodami tylnymi/
kpl 1,00

13 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i balkonowych

Wyliczenie ilości robót:

schody frontowe (1,36+2,67)*2 8,060000

balkon 1,50*2+2,20 5,200000

schody tylne 1,68+1,74+1,0 4,420000

RAZEM: 17,680000 m 17,68

14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie płyty balkonu i 
schodów tylnych/

Wyliczenie ilości robót:

balkon 0,12*1,51*2,22 0,402264

schody tylne 0,12*1,68*2,65+0,5*0,15*0,30*1,68*4 0,685440

RAZEM: 1,087704 m3 1,09
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15 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 
/ściany boczne schodów tylnych/

Wyliczenie ilości robót:

schody tylne 0,25*0,60*(1,68+2,65) 0,649500

RAZEM: 0,649500 m3 0,65

16 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie fundamentów 
schodów/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1,20*(1,43*2+2,65) 1,653000

RAZEM: 1,653000 m3 1,65

17 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez 
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach /skucie odparzonych tynków 
ścian fundamentowych/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(19,26*2+9,96*2) 58,440000

RAZEM: 58,440000 m2 58,44

18 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(1,0*4+1,90*9+1,0*2+1,90*9+1,0

*2+0,70*1) 6,435000

RAZEM: 6,435000 m2 6,44

19 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(21,06*2+5,55*4) 64,320000

RAZEM: 64,320000 m2 64,32

20 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /demontaż 
okien/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 4 4,000000

PARTER 2 2,000000

PIĘTRO 3 3,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

21 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż 
okien i drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 1,80*1,45*9+0,97*2,10*1+1,48*2,10*1 28,635000

PIĘTRO 1,80*1,45*9+1,48*2,10*1 26,598000

RAZEM: 55,233000 m2 55,23

22 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /płytka
odbojowa betonowa/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,50*19,26 0,963000

RAZEM: 0,963000 m3 0,96

23 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce 
piaskowej, ręcznie /istniejący chodnik/

Wyliczenie ilości robót:

1,35*4,50+1,35*12,25+1,51*15,95+1,

43*20,10+0,52*13,09 82,246800

RAZEM: 82,246800 m2 82,25

24 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,07*4,78+1,09+0,65+1,65+0,03*58,4

4+0,96+0,06*82,25 11,372800

RAZEM: 11,372800 m3 11,37
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25 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 11,37

26 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 1,30

2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

27 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 0,45*1,20*2,30+0,42*(1,0*2,30-0,82*2

,10)*2 1,727520

PARTER 0,44*(1,0*2,30*2+1,60*2,30*1)+0,42*(

1,0*2,30-0,60*2,10)+0,29*1,20*2,80 5,054400

PIĘTRO 0,42*1,0*2,30*2+0,42*(1,0*2,30-0,90*

2,10)*3+0,44*(1,0*2,30-0,90*2,10)*1+

0,44*1,70*2,75+0,29*(1,54*2,75+0,85

*2,75)+0,29*(1,0*2,30*3-0,90*2,10*2)

+0,43*(1,76*2,30-1,46*2,10)*1 7,919085

RAZEM: 14,701005 m3 14,70

28 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych, zaprawa 
cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 6 6,000000

PARTER 18 18,000000

PIĘTRO 24 24,000000

RAZEM: 48,000000 szt 48,00

29 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły /pod oparcie 
stropów/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2,44*2+4,34*2 13,560000

PIĘTRO 2,44*2+4,43*2 13,740000

RAZEM: 27,300000 m 27,30

30 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE (1,0-0,70)*2,10*2 1,260000

PARTER 2,80*(4,34+2,29+2,05+2,45*2+1,59+3

,41+1,55+0,96+4,35+1,96+4,39+1,69

+1,41+4,25+4,34)-(0,90*2,10*8+1,36*

2,10*1) 103,768000

PIĘTRO 2,75*(3,16+3,72+1,02+4,39+4,39)-0,9

0*2,10*2 42,090000

RAZEM: 147,118000 m2 147,12

31 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z 
zaprawy cementowo-wapiennej /50% ścian piwnic/
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

ściany PIWNIC 50%

pom. P1 2,35*(2,42*2+4,32*2)-1,20*2,10*1 29,158000

P2 2,35*(2,38*2+3,11*2)-0,90*2,05*1 23,958000

P3 2,35*(2,38*2+3,11*2)-0,90*2,05*1 23,958000

P4 2,35*(1,12*2+4,85*2) 28,059000

P5 2,35*(2,37*2+4,32*2)-0,90*2,05*1 29,598000

P6 2,35*(2,36*2+4,32*2)-0,90*2,05*1 29,551000

RAZEM: 164,282000 m2 164,28
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32 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 1.15 2,70*(2,94*2+4,25*2) 38,826000

1.04 1,80*(0,98*2+1,59*2) 9,252000

1.05 1,80*(0,97*2+1,59*2) 9,216000

1.06 1,80*(0,98*2+2,45*2) 12,348000

1.07 1,80*(1,11*2+2,45*2)-0,80*2,05*1 11,176000

1.03 (fartuch z płytek) 1,80*4,0 7,200000

1.08 (k. pok dyrektora) 1,80*(2,64*2+1,39*2) 14,508000

PIĘTRO

2.03 1,80*(1,47*2+3,17*2) 16,704000

2.09 1,80*(2,83*2+1,29*2) 14,832000

RAZEM: 134,062000 m2 134,06

33 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 1.15 2,94*4,25 12,495000

1.04 0,98*1,59 1,558200

1.05 0,97*1,59 1,542300

1.06 0,98*2,45 2,401000

1.07 1,11*2,45 2,719500

1.03 6,97 6,970000

1.08 (k. pok dyrektora) 2,84 2,840000

1.01 3,05*4,34 13,237000

1.02 3,03*4,34 13,150200

1.11 1,96*1,69 3,312400

1.12 8,63 8,630000

1.13 4,39*2,79 12,248100

1.14 8,08 8,080000

1.16 1,89*4,34 8,202600

PIĘTRO

2.03 1,47*3,17 4,659900

2.09 2,83*1,29 3,650700

RAZEM: 105,696900 m2 105,70

34 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom.1.08 15,48 15,480000

1.09 2,64*4,35 11,484000

1.10 2,11*5,73 12,090300

RAZEM: 39,054300 m2 39,05

35 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

pom. 2.07 3,61*4,39 15,847900

2.08 4,85*2,90 14,065000

RAZEM: 29,912900 m2 29,91
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36 KNR 404/501/2 Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na gwoździe, do 111˙szt/m2

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

pom. 2.01 6,25*4,43 27,687500

2.02 2,15*3,17 6,815500

2.04 1,16*3,72 4,315200

2.05 2,44*4,39 10,711600

2.06 3,72*4,39 16,330800

2.10 1,29*1,92 2,476800

2.11 4,85*4,39 21,291500

2.12 2,73*4,39 11,984700

RAZEM: 101,613600 m2 101,61

37 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 1.01-1.16 13,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2,40+2

,72+(2,84+15,48)+11,48+12,09+3,31+

8,63+12,25+8,08+12,50+8,20 136,440000

PIĘTRO  2.01-2.12 27,69+6,82+4,66+4,32+10,71+16,33+

15,85+14,07+3,65+2,48+21,29+11,98 139,850000

RAZEM: 276,290000 m2 276,29

38 TZKNBK 
7/304/3

Analogia - rozbiórka izolacji, stropów z płyt z welny mineralnej ułożonych na 
sucho /izolacja na strychu do ponownego wbudowania/

Wyliczenie ilości robót:

10,28*19,58 201,282400

RAZEM: 201,282400 m2 201,28

39 TZKNBK 
7/304/3

Rozbiórka izolacji, stropów z płyt paździerzowych gr. 1 cm ułożonych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 136,44 136,440000

PIĘTRO 139,85 139,850000

RAZEM: 276,290000 m2 276,29

40 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy, strop betonowy, 1 warstwa
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 136,44 136,440000

PIĘTRO 139,85 139,850000

RAZEM: 276,290000 m2 276,29

41 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm /podloże betonowe
w piwnicach i parterze w cz. niepodpiwniczonej/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE p1-p6 0,10*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+1

0,10) 5,255000

PARTER (cz. 0,10*(13,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2

niepodpiwniczona)1.01-1.07, 1.11-1.16 ,40+2,72+3,31+8,63+12,25+8,08+12,

50+8,20) 9,455000

RAZEM: 14,710000 m3 14,71

42 KNNR 6/801/1 Rozebranie podloża z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie /podłoże żwirowe w 
piwnicach  i parterze w cz. niepodpiwniczonej/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE p1-p6 11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10 52,550000

PARTER (cz. 13,24+13,15+6,97+1,56+1,54+2,40+2

niepodpiwniczona)1.01-1.07, 1.11-1.16 ,72+3,31+8,63+12,25+8,08+12,50+8,

20 94,550000

RAZEM: 147,100000 m2 147,10
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43 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa 
grubości do 15 cm /rozebranie stropu w miejscu nowej klatki/

Wyliczenie ilości robót:

0,12*4,85*4,35 2,531700

RAZEM: 2,531700 m3 2,53

44 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie wewnętrznej 
klatki schodowej/

Wyliczenie ilości robót:

schody do piwnicy 0,12*1,27*2,40+0,5*0,15*0,25*1,27*1

0 0,603885

schody na piętro 0,12*2,44*4,34+0,5*0,15*0,25*2,44*7 1,591002

RAZEM: 2,194887 m3 2,19

45 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych

Wyliczenie ilości robót:

klatka wewnętrzna 1,75*2+1,20 4,700000

RAZEM: 4,700000 m 4,70

46 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 1,0*4 4,000000

PARTER 1,90*9+1,0*2 19,100000

PIĘTRO 1,90*9+1,0*2+0,70*1 19,800000

RAZEM: 42,900000 m 42,90

47 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

stropy

PIWNICE 7,40+7,40+6,18+10,15+10,10 41,230000

PARTER 136,44 136,440000

PIĘTRO 139,85 139,850000

ściany

PIWNICE (50% ścian) 0,5*164,28 82,140000

PARTER (po wyburzeniu ścianek 2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+

działowych) 6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2

+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*

2) 364,952000

PIĘTRO (po wyburzeniu ścianek 2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+

działowych) 6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2

+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*

2) 361,350000

RAZEM: 1 125,962000 m2 1 125,96

48 KNBK 1/504/1 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m

Wyliczenie ilości robót:

14,70+0,35*0,25*0,25*48+0,16*0,22*2

7,30+0,12*147,12+0,03*164,28*0,5+0

,03*134,06+0,03*105,70+0,05*276,29

+0,005*276,29+14,71+0,15*147,10+2,

53+2,19+0,05*0,30*42,90+0,005*1125

,96 106,986610

RAZEM: 106,986610 m3 106,99

49 TZKNBK 
1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia
Krotność=4 m3 106,99

50 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją) m3 106,99
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51 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 106,99

52 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym
na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

balustrady 0,15 0,150000

wykładziny dywanowe, płytki PCW, 2,0

parkiet, płyty paździerzowe 2,000000

RAZEM: 2,150000 t 2,15

3 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, SCHODY, WIEŃCE

53 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

pod F1 0,1*0,70*0,70*4 0,196000

F2 0,1*0,50*0,70*1 0,035000

RAZEM: 0,231000 m3 0,23

54 KNR 202/253/1 
(3)

Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość 
do 0.5˙m3, wariant˙III wykonania /poz.F1, F2/

Wyliczenie ilości robót:

F1 0,60*0,60*0,30*4 0,432000

F2 0,44*0,60*0,30*1 0,079200

RAZEM: 0,511200 m3 0,51

55 KNR 202/209/1 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, 
obwód do 1.0˙m, beton podawany pompą /poz. S1, S2/

Wyliczenie ilości robót:

poz. S1 3,14*0,125*0,125*2,52*2 0,247275

S2 3,14*0,125*0,125*3,52*2 0,345400

RAZEM: 0,592675 m3 0,59

56 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, 
obwód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą /poz.S3/

Wyliczenie ilości robót:

poz. S3 0,28*0,28*5,50*1 0,431200

RAZEM: 0,431200 m3 0,43

57 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany 
pompą /poz.B1, B2/

Wyliczenie ilości robót:

B1 0,25*0,30*1,95 0,146250

B2 0,25*0,30*3,55 0,266250

RAZEM: 0,412500 m3 0,41

58 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą 
/poz.schody

Wyliczenie ilości robót:

poz. schody 3,15*4,85 15,277500

RAZEM: 15,277500 m2 15,28

59 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=5 m2 15,28

60 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości 
do 30˙cm /poz W1, W2/

Wyliczenie ilości robót:

W1 0,25*0,30*1,95 0,146250

W2 0,25*0,30*3,55 0,266250

RAZEM: 0,412500 m3 0,41
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61 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6

S1, S2 286,0*0,222/1000 0,063492

S3 28,0*0,222/1000 0,006216

B1 9,3*0,222/1000 0,002065

W1 9,3*0,222/1000 0,002065

B2 21,7*0,222/1000 0,004817

W2 21,7*0,222/1000 0,004817

RAZEM: 0,083472 t 0,08

62 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8

schody 464,0*0,395/1000 0,183280

RAZEM: 0,183280 t 0,18

63 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi10

F1, F2 20*0,617/1000 0,012340

fi 12

S1, S2 53,74*0,888/1000 0,047721

S3 24,0*0,888/1000 0,021312

B1 10,0*0,888/1000 0,008880

W1 10,0*0,888/1000 0,008880

B2 21,5*0,888/1000 0,019092

W2 21,5*0,888/1000 0,019092

schody 1501,40*0,888/1000 1,333243

RAZEM: 1,470560 t 1,47

4 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
STROPY

64 KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste /poduszka betonowa pod oparcie stropów/

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,07*0,15*(2,44*2+4,34*2) 0,142380

piętro 0,07*0,15*(2,44*2+4,43*2) 0,144270

RAZEM: 0,286650 m3 0,29

65 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton 
podawany pompą /poz. strop1, strop2, Ot-1/

Wyliczenie ilości robót:

strop1 2,74*4,62 12,658800

strop2 2,74*4,62 12,658800

Ot-1 0,45*0,65 0,292500

RAZEM: 25,610100 m2 25,61

66 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=4 m2 25,32

67 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 10

poz. strop1 191,50*0,617/1000 0,118156

strop2 191,50*0,617/1000 0,118156

Ot-1 11,4*0,617/1000 0,007034

RAZEM: 0,243346 t 0,24
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5 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE

68 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 160 mm /poz. B3, B4/

Wyliczenie ilości robót:

B3 5,25 5,250000

B4 4,74*3 14,220000

RAZEM: 19,470000 m 19,47

69 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 100 mm /poz. N1-N13/

Wyliczenie ilości robót:

N1 1,60*4*1 6,400000

N2 1,40*4*8 44,800000

N3 1,40*1*3 4,200000

N4 1,60*3*1 4,800000

N5 2,15*4*2 17,200000

N6 2,0*4*1 8,000000

N7 1,40*3*3 12,600000

N8 1,50*4*1 6,000000

N9 2,40*4*1 9,600000

N10 2,80*4*1 11,200000

N11 2,15*3*1 6,450000

N12 2,85*3*1 8,550000

N13 2,85*1*1 2,850000

RAZEM: 142,650000 m 142,65

6 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

70 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 0,42*(0,90+0,30)*2,10+0,44*0,90*2,10

*3+0,43*(0,97*2,10+0,30*1,45*2)+0,2

8*0,28*2,80 5,022730

PIĘTRO 0,44*0,48*2,10+0,43*(1,80*1,45*2+0,

30*1,45*2+0,26*1,45*2) 3,386440

RAZEM: 8,409170 m3 8,41

71 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne /pustak 2-kanałowy/ m 6,20

72 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa 
cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły /zaślepienie kanałów 
bocznych wentylacyjnych/

Wyliczenie ilości robót:

ponad dachem 0,14*0,14*20*2 0,784000

PARTER 0,14*0,21*3 0,088200

PIĘTRO 0,14*0,21*3 0,088200

RAZEM: 0,960400 m2 0,96

73 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  
/czapki kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,65*1,84*1+0,48*0,48*1+0,65*0,93*1

+0,45*0,56*1+0,70*1,21*1+0,65*1,46*

2+0,70*1,51*1 6,084900

RAZEM: 6,084900 m2 6,08
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74 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z 
cegły,  tynk silikonowy /komin spalinowy/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 2,70 m 2,70*((0,55*2+1,74*2)*1+(0,44*2+0,44

*2)*1) 17,118000

RAZEM: 17,118000 m2 17,12

75 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z 
cegły, tynk silikonowy /kominy wentylacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 2,70 m 2,70*((0,55*2+0,83*2)*1+(0,35*2+0,46

*2)*1+(0,60*2+1,11*2)*1+(0,55*2+1,3

6*2)*2+(0,60*2+1,41*2)*1) 52,542000

RAZEM: 52,542000 m2 52,54

76 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory kominowe 
wentylacyjne ze stali chromoniklowej szt 22,00

7 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

77 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa istniejącej więźby dachowej 
metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 276,31 276,310000

RAZEM: 276,310000 m2 276,31

78 KNNR 2/402/4 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 
2,3), robocizna i sprzęt /jętki 5x13/

Wyliczenie ilości robót:

3,83*11 42,130000

RAZEM: 42,130000 m 42,13

79 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 
2,3), materiały (krawędziaki) /jętki 5x13/

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,13*42,13 0,273845

RAZEM: 0,273845 m3 0,27

80 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia 
dachowa/

Wyliczenie ilości robót:

21,06*(6,56+6,56) 276,307200

RAZEM: 276,307200 m2 276,31

81 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski 
czołowej i szczytowej

Wyliczenie ilości robót:

deska czołowa 21,06*2 42,120000

deska szczytowa 6,56*4 26,240000

RAZEM: 68,360000 m 68,36

82 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - żuraw, nadbitki, 
przekrój do 180˙cm2 /kontrłaty 25x70/

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,07*(276,31*1,3) 0,628605

RAZEM: 0,628605 m3 0,63

83 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, /łaty 
60x40/ m2 276,31

8 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE

84 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową 
na łatach, dachy ponad 100˙m2 m2 276,31
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85 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych /okapów/

Wyliczenie ilości robót:

21,06*2 42,120000

RAZEM: 42,120000 m 42,12

86 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów
m 21,06

87 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

deska szcztowa 0,40*6,56*4 10,496000

kominy 0,40*((0,55*2+1,74*2)*1+(0,44*2+0,44

*2)*1+(0,55*2+0,83*2)*1+(0,35*2+0,4

6*2)*1+(0,60*2+1,11*2)*1+(0,55*2+1,

36*2)*2+(0,60*2+1,41*2)*1) 10,320000

czapki kominowe 0,75*1,94*1+0,58*0,58*1+0,75*1,03*1

+0,55*0,66*1+0,80*1,31*1+0,75*1,56*

2+0,80*1,61*1 7,602900

RAZEM: 28,418900 m2 28,42

88 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

21,06*2 42,120000

RAZEM: 42,120000 m 42,12

89 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

7,50*4 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

90 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz dachowy Alu 80*80 cm/ szt 1,00

9 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

91 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym 
/gruntownie istniejącego stropu żelbetowego/

Wyliczenie ilości robót:

10,28*19,58 201,282400

RAZEM: 201,282400 m2 201,28

92 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2 201,28

93 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 20 cm-50% wełny z odzysku/ m2 201,28

94 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę  /wełna gr. 5 
cm-50% wełny z odzysku/ m2 201,28

95 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny 
mineralnej na sucho /owinięcie kominków wywiewnych na strychu/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto wys. 1,80 m 0,35*1,80*3 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89

96 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 8 mm - dojście serwisowe

Wyliczenie ilości robót:

2,50*18,0 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45,00

97 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy EI30 86x140 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,86*1,40 1,204000

RAZEM: 1,204000 m2 1,20
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10 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

98 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O2, O5/

Wyliczenie ilości robót:

O2 0,90*0,60*4 2,160000

O5 0,60*0,60*1 0,360000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

99 NNRNKB 
202/1025/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 0.6-1.0˙m2, kotwy elastyczne /okno O4, O7/

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,60*1,45*3 2,610000

O7 0,90*0,90*1 0,810000

RAZEM: 3,420000 m2 3,42

100 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O3/

Wyliczenie ilości robót:

O3 0,90*1,45*2 2,610000

RAZEM: 2,610000 m2 2,61

101 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O1, O6/

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,80*1,45*9 23,490000

O6 1,50*1,45*4 8,700000

RAZEM: 32,190000 m2 32,19

102 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O8, O9/

Wyliczenie ilości robót:

O8 1,80*0,96*1 1,728000

O9 1,80*1,20*2 4,320000

RAZEM: 6,048000 m2 6,05

103 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 
powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno Ow/

Wyliczenie ilości robót:

Ow 1,0*2,10*1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

104 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 20-30˙cm /podokienniki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

0,70*4+1,0*7+1,60*4+1,90*12 39,000000

RAZEM: 39,000000 m 39,00

11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

105 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi AL1/

Wyliczenie ilości robót:

AL1 1,75*2,11*1 3,692500

RAZEM: 3,692500 m2 3,69

106 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
2-skrzydłowe zewnetrzne /drzwi AL2/

Wyliczenie ilości robót:

AL2 1,76*2,20*1 3,872000

RAZEM: 3,872000 m2 3,87
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107 NNRNKB 
202/1026/5

Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 
1-skrzydłowe /drzwi AL3/

Wyliczenie ilości robót:

AL3 1,20*2,10*1 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

108 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych, drzwi 2-skrzydłowe, wewnętrzne 
/drzwi AL4 /

Wyliczenie ilości robót:

AL4 1,65*2,11*1 3,481500

RAZEM: 3,481500 m2 3,48

109 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych, drzwi 1-skrzydłowe /drzwi AL5/

Wyliczenie ilości robót:

AL5 1,08*2,10*1 2,268000

RAZEM: 2,268000 m2 2,27

110 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - ramiakowe, 
wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor dąb bielony /drzwi D1, D2, D4, D5,
D6/

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,9*2,05*2 3,690000

D2 0,90*2,05*1 1,845000

D4 0,90*2,05*1 1,845000

D5 0,90*2,05*8 14,760000

D6 0,90*2,05*3 5,535000

RAZEM: 27,675000 m2 27,68

111 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z podcięciem 
wentylacyjnym - ramiakowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor dąb 
bielony /drzwi D8, D9/

Wyliczenie ilości robót:

D8 0,80*2,05*2 3,280000

D9 0,90*2,05*6 11,070000

RAZEM: 14,350000 m2 14,35

112 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z tulejami 
wentylacyjnymi - ramiakowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor dąb 
bielony /drzwi Wc/

Wyliczenie ilości robót:

Wc 0,90*2,05*3 5,535000

RAZEM: 5,535000 m2 5,54

113 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone-szkło 
bezpieczne - ramiakowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, kolor dąb 
bielony /drzwi D2, D3/

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,90*2,05*4 7,380000

D3 0,90*2,05*1 1,845000

RAZEM: 9,225000 m2 9,23

114 KNNRW 
2/1302/3

Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, kolor dąb 
bielony /D5 EI30/

Wyliczenie ilości robót:

D5 EI30 0,90*2,05*1 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,85

115 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne harmonijkowe, 
kolor zielony RAL 6018 /drzwi D7/

Wyliczenie ilości robót:

D 0,90*2,05*4 7,380000

RAZEM: 7,380000 m2 7,38
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116 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane, kolor dąb bielony /D2, D3, D4, D5, D6, D8, 
D9, Wc/

Wyliczenie ilości robót:

D2, D3, D4, D5, D6, D9, Wc 0,90*2,05*22 40,590000

D8 0,80*2,05*2 3,280000

RAZEM: 43,870000 m2 43,87

117 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane stałe, kolor dąb bielony /D1, D9, Wc/

Wyliczenie ilości robót:

D1, D9, Wc 0,90*2,05*7 12,915000

RAZEM: 12,915000 m2 12,92

12 Element Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

118 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 
1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wykuciach i zamurowaniach/

Wyliczenie ilości robót:

po wykuciach 50,0 50,000000

po zamurowaniach 50,0 50,000000

RAZEM: 100,000000 m2 100,00

119 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów /50% tynków ścian 
piwnic/

Wyliczenie ilości robót:

0,5*164,28 82,140000

RAZEM: 82,140000 m2 82,14

120 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach

Wyliczenie ilości robót:

z poz. zeskrobanie farb

PIWNICE 7,40+7,40+6,18+10,15+10,10 41,230000

PARTER 136,44 136,440000

PIĘTRO 139,85 139,850000

RAZEM: 317,520000 m2 317,52

121 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie 
pokrytych tapetą, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

z poz. zeskrobanie farb

PIWNICE (50% ścian) 0,5*164,28 82,140000

PARTER (po wyburzeniu ścianek 2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+

działowych) 6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2

+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*

2) 364,952000

PIĘTRO (po wyburzeniu ścianek 2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+

działowych) 6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2

+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*

2) 361,350000

RAZEM: 808,442000 m2 808,44

122 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod 
gładzie/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 276,29+726,30 1 002,590000

RAZEM: 1 002,590000 m2 1 002,59

123 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość
3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

z poz. powyżej

PARTER 136,44 136,440000

PIĘTRO 139,85 139,850000

RAZEM: 276,290000 m2 276,29
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124 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

z poz. powyżej

PARTER (bez ścianek działowych) 2,80*(4,85*2+4,35*2+6,45*2+4,35*2+

6,24*2+4,34*2+6,23*2+4,34*2+3,72*2

+4,34*2+2,44*2+4,34*2+4,85*2+4,33*

2) 364,952000

PIĘTRO (bez ścianek działowych) 2,75*(4,85*2+4,39*2+6,45*2+4,39*2+

6,25*2+4,39*2+6,25*2+4,43*2+3,72*2

+4,43*2+2,44*2+4,43*2+4,85*2+4,43*

2) 361,350000

RAZEM: 726,302000 m2 726,30

125 KNNR 2/903/7 ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do wykonanych gładzi gipsowych na ścianach i 
sufitach, założenie narożników

Wyliczenie ilości robót:

276,29+726,30 1 002,590000

RAZEM: 1 002,590000 m2 1 002,59

126 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie 
klejowej, płytki 20x20 cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 0.2, 0.4, 0.9, 0.10, 0.17 (fartuch) 1,20*1,60*5 9,600000

0.12 2,0*(2,44*2+2,67*2) 20,440000

0.14 (1 ściana) 2,70*2,14 5,778000

0.16 2,0*(2,04*2+3,48*2)-0,80*2,05*1 20,440000

PIĘTRO

1.4 2,0*(1,60+2,97) 9,140000

1.7 2,0*(1,75*2+3,16)+2,65*3,16 21,694000

1.8 2,0*(1,15*2+1,05*2+1,85*4)-0,90*2,05

*1 21,755000

1.9 2,0*(1,85*2+1,99*2) 15,360000

1.10 2,0*(2,16+0,99) 6,300000

1.13 2,0*(1,12*2+1,90*2)-0,80*2,05*1 10,440000

RAZEM: 140,947000 m2 140,95

127 NNRNKB 
202/842/1

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia
do 8˙m2 /kształtki ceramiczne systemowe zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2,0*2 4,000000

PIĘTRO 2,0*3 6,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

128 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod 
płytki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 140,95 140,950000

RAZEM: 140,950000 m2 140,95

129 DC 15/107/4 Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur spiroflex /przedłużenie przewodów 
wentylacyjnych/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom. 0.3, 0.12 2,17+0,50 2,670000

PIĘTRO 1.8, 1.13 0,33+1,24 1,570000

RAZEM: 4,240000 m 4,24
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130 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa elementów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
/obudowa  przwodów wentylacyjnych/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom. 0.3 0,30*3*2,17 1,953000

PIĘTRO 1.13 0,30*2*1,24 0,744000

RAZEM: 2,697000 m2 2,70

131 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa elementów płytami gipsowo-wlóknowymi EI 30 na rusztach 
metalowych /obudowa  belek stalowych  B3, B4/

Wyliczenie ilości robót:

belka B3, B4 0,30*3*(4,34*3+4,85) 16,083000

RAZEM: 16,083000 m2 16,08

132 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2,70*(3,72+2,44+3,70+0,86+1,25+2,5

8+1,02*2+2,16+4,34+3,17+0,54)-0,90

*2,05*6 61,290000

PIĘTRO 2,65*(1,72+3,83+1,75+1,85*2+2,44+2

,93+4,85+2,97*2+4,43+1,29+1,12)-0,9

0*2,05*6-1,0*2,10*1 76,930000

RAZEM: 138,220000 m2 138,22

133 NNRNKB 
202/2023/2

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach 
metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 80

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom. 0.13, 0.14, 0.15, 0.17 2,70*(4,85+2,14+2,11)-0,90*2,05*3 19,035000

RAZEM: 19,035000 m2 19,04

134 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho /izolacja ścianek działowych 100/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 138,22 138,220000

RAZEM: 138,220000 m2 138,22

135 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt 
układanych na sucho /izolacja ścianek działowych 80/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 19,04 19,040000

RAZEM: 19,040000 m2 19,04

136 KNR 222/601/4 Analogia - ścianki i przepierzenia, ścianki z płyt z laminatu kompaktowego HPL 
gr.20mm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom.0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.10 2,0*(1,79+2,16+4,44+2,77*2-0,90*4) 20,660000

RAZEM: 20,660000 m2 20,66

137 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne, 
drzwiczki wyciorowe/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 2 2,000000

PARTER 2 2,000000

PIĘTRO 9 9,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
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13 Element Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
PODKŁADY I POSADZKI

138 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym /pospółka gr. 20 
cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE p1-p6 0,20*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+1

0,10) 10,510000

PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 0,20*(12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6

0.1-0.10, 0.19 ,36+4,85+4,84+9,92+7,15+4,84) 18,754000

RAZEM: 29,264000 m3 29,26

139 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły /beton gr. 12 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE p1-p6 0,12*(11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+1

0,10) 6,306000

PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 0,12*(12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6

0.1-0.10, 0.19 ,36+4,85+4,84+9,92+7,15+4,84) 11,252400

RAZEM: 17,558400 m3 17,56

140 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5 m2
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE calość 11,32+7,40+7,40+6,18+10,15+10,10 52,550000

PARTER calość 12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+4

,85+4,84+9,92+7,15+11,19+6,50+4,06

+6,13+4,0+4,57+7,96+14,56+4,84 152,740000

PIĘTRO calość 16,16+24,05+11,0+5,06+22,26+27,67

+5,53+4,25+3,84+7,69+17,14+7,28+2

,13 154,060000

RAZEM: 359,350000 m2 359,35

141 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod styropian/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 52,55 52,550000

PARTER 152,74 152,740000

PIĘTRO 154,06 154,060000

RAZEM: 359,350000 m2 359,35

142 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa /styropian gr. 16 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (cz. niepodpiwniczona) pom 12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+4

0.1-0.10, 0.19 ,85+4,84+9,92+7,15+4,84 93,770000

RAZEM: 93,770000 m2 93,77

143 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa /styropian gr. 10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 52,55 52,550000

RAZEM: 52,550000 m2 52,55

144 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa /styropian gr. 6 cm/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (cz. podpiwniczona) pom. 152,74-93,77

0.11-0.18 58,970000

PIĘTRO 154,06 154,060000

RAZEM: 213,030000 m2 213,03
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145 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa /folia pod wylewkę/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 52,55 52,550000

PARTER 152,74 152,740000

PIĘTRO 154,06 154,060000

RAZEM: 359,350000 m2 359,35

146 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, 
zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 52,55 52,550000

PARTER 152,74 152,740000

PIĘTRO 154,06 154,060000

RAZEM: 359,350000 m2 359,35

147 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm /wylewka gr. 4 cm/
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 52,55 52,550000

PARTER 152,74 152,740000

PIĘTRO 154,06 154,060000

RAZEM: 359,350000 m2 359,35

148 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym /pod 
płytki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 58,08+0,10*81,28 66,208000

RAZEM: 66,208000 m2 66,21

149 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych 
w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE całość 52,55 52,550000

PIĘTRO pom.1.7 5,53 5,530000

RAZEM: 58,080000 m2 58,08

150 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x10

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE p1-p6 2,44*2+4,32*2+2,38*2+3,11*2+2,38*2

+3,11*2+1,12*2+4,85*2+2,37*2+4,77*

2+2,36*2+4,77*2-0,90*5 71,460000

PIĘTRO pom.1.7 1,75*2+3,16*2 9,820000

RAZEM: 81,280000 m 81,28

151 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 
5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 174,56+20,36+32,48+78,07 305,470000

RAZEM: 305,470000 m2 305,47

152 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 
PCW /wykładzina homogeniczna wg. dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom.0.1-0.11, 0.13, 0.15, 12,64+7,63+3,88+27,83+3,83+6,36+4

0.17-0.19 ,85+4,84+9,92+7,15+11,19+4,06+4,0

+7,96+14,56+4,84 135,540000

PIĘTRO 1.2, 1.10, 1.12 24,05+7,69+7,28 39,020000

RAZEM: 174,560000 m2 174,56
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153 KNR 202/1114/3
(3)

Wykładziny stopni i podstopni schodowych, z wykładziny rulonowej PCW 
/wykładzina heterogeniczna na schody wg. dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1.1 16,16 16,160000

podstopnice 0,15*1,40*20 4,200000

RAZEM: 20,360000 m2 20,36

154 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe 
PCW /wykładzina homogeniczna z wytłoczeniami do pomieszczen mokrych wg. 
dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER pom. 0.12, 0,14, 0.16 6,50+6,13+4,57 17,200000

PIĘTRO 1.4, 1.8, 1.9, 1.13 5,06+4,25+3,84+2,13 15,280000

RAZEM: 32,480000 m2 32,48

155 KNR 202/1113/5
(3)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, wykładzina dywanowa z płytek

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO

pom. 1.3, 1.5, 1.6, 1.11 11,0+22,26+27,67+17,14 78,070000

RAZEM: 78,070000 m2 78,07

156 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 174,56+20,36+32,48+78,07 305,470000

RAZEM: 305,470000 m2 305,47

157 KNR 202/1113/7 ANALOGIA - cokoliki przyścienne PCW

Wyliczenie ilości robót:

1,16*305,47 354,345200

RAZEM: 354,345200 m 354,35

14 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

158 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej osadzane i 
zabetonowane w trzecim stopniu, wypełnienie szkło bezpieczne /wewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

wewnętrzna 3,90+2,40+0,50 6,800000

RAZEM: 6,800000 m 6,80

159 KNNR 2/1301/2 Pochwyty przyścienne ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

3,90+2,40 6,300000

RAZEM: 6,300000 m 6,30

160 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do boku 
biegu schodowego, wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm /zewnętrzna/

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzna (wejście glówne) 2,44+2,70+1,30+1,90 8,340000

zewnętrzna (wejście do piwnicy) 1,30+4,17 5,470000

RAZEM: 13,810000 m 13,81

161 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka systemowego wym. 380x130 cm ze szkła 
bezpiecznego na cięgnach stalowych z rynienką i rurą spustową ze stali 
szczotkowana inox /wejście główne/ kpl 1,00

162 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
wym. 4,61x1,60 cm, pokrycie z płyt poliwęglanowych gr. 10 mm /wejście do 
piwnicy/ kpl 1,00

15 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

163 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod 
malowanie/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 205,51+1002,59+314,52 1 522,620000

RAZEM: 1 522,620000 m2 1 522,62
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164 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE

stropy 41,23 41,230000

ściany 164,28 164,280000

RAZEM: 205,510000 m2 205,51

165 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru gładzie gipsowe

stropy 276,29 276,290000

ściany 726,30 726,300000

RAZEM: 1 002,590000 m2 1 002,59

166 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową, 
dwukrotne /ścianki działowe/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru ścianki działowe g-k (138,22+19,04)*2 314,520000

RAZEM: 314,520000 m2 314,52

16 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

167 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z zewnatrz 1,0*1,25*(10,28*2+19,58*2) 74,650000

wewnątrz (piwnice od strony 1,0*2,46*(4,88+2,84+4,19)

niepodpiwniczonej) 29,298600

RAZEM: 103,948600 m3 103,95

168 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, głębokość
do 3˙m /izolacja wewnątrz/

Wyliczenie ilości robót:

wewnątrz (piwnice od strony 2,46*(4,88+2,84+4,19)

niepodpiwniczonej) 29,298600

RAZEM: 29,298600 m2 29,30

169 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

z zewnatrz 1,25*(10,28*2+19,58*2) 74,650000

wewnątrz (piwnice od strony 2,46*(4,88+2,84+4,19)

niepodpiwniczonej) 29,298600

RAZEM: 103,948600 m2 103,95

170 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 
miejscu) m2 103,95

171 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 103,95

172 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 103,95

173 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej 
/styrodur gr. 10 cm/ m2 103,95

174 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/ m2 103,95

175 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 103,95

17 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

176 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 423,72+15,46 439,180000

RAZEM: 439,180000 m2 439,18



Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - przedmiar 
robót.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00051C84)

strona nr: 22

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

177 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian /gr. 16 cm - ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja pld 10,28*7,23+0,5*10,28*2,55 87,431400

Elwacja płn 10,28*7,55+0,5*10,28*2,55 90,721000

Elewacja wsch 19,58*7,55 147,829000

Elewacja zach 19,58*7,55 147,829000

minus otwory okienne -(0,90*1,45*2+1,80*1,45*9+1,50*1,45*

4+1,80*0,96*1+1,80*1,20*2) -40,848000

minus otwory drzwiowe -(1,20*2,10*1+1,60*2,10*2) -9,240000

RAZEM: 423,722400 m2 423,72

178 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

otwory okienne 0,16*(0,90*2+1,45*2*2+1,80*9+1,45*9

*2+1,50*4+1,45*4*2+1,80*1+0,96*1*2

+1,80*2+1,20*2*2) 12,739200

otwory drzwiowe 0,16*(1,20*1+2,10*1*2+1,60*2+2,10*2

*2) 2,720000

RAZEM: 15,459200 m2 15,46

179 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany  /ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

423,72*6 2 542,320000

RAZEM: 2 542,320000 szt 2 542,32

180 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/ściany, cokół/ m2 423,72

181 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża m2 15,46

182 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

1,30*(10,28*2+19,58*2) 77,636000

RAZEM: 77,636000 m2 77,64

183 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 15,46/0,16 96,625000

naroża 7,55*4 30,200000

RAZEM: 126,825000 mb 126,83

184 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy 
cokołowej szer. 16 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,28*2+19,58*2 59,720000

RAZEM: 59,720000 mb 59,72

185 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej /ściany, cokół, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 346,08+15,46+77,64 439,180000

RAZEM: 439,180000 m2 439,18

186 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/

Wyliczenie ilości robót:

423,72-77,64 346,080000

RAZEM: 346,080000 m2 346,08
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187 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 15,46

188 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - 
wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazalowe, granitowe, 
kolor grafit /cokół/ m2 77,64

189 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja pld (10,28+1,0*2)*7,23+0,5*10,28*2,55 101,891400

Elwacja płn (10,28+1,0*2)*7,55+0,5*10,28*2,55 105,821000

Elewacja wsch (19,58+1,0*2)*7,55 162,929000

Elewacja zach (19,58+1,0*2)*7,55 162,929000

RAZEM: 533,570400 m2 533,57

190 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm 
/parapety zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(0,70*4+1,0*7+1,60*4+1,90*12) 9,750000

RAZEM: 9,750000 m2 9,75

191 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki w 
kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

0,83*(21,06*2+5,55*4) 53,385600

RAZEM: 53,385600 m2 53,39

192 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*(21,06*2+5,55*4)*3 0,241200

RAZEM: 0,241200 m3 0,24

193 Kalkulacja 
własna

Demontaż i przelożenie na kondygnację wyżej agregatu klimatyzacji
kpl 1,00

194 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych
kpl 3,00

195 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową
kpl 1,00

196 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej szafki elektrycznej PCW na nową
kpl 1,00

197 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu (Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - wys. liter 25 cm) na 
ścianie frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 2,00

198 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor 
czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 
92x67x150mm, 230V/ szt 7,00

199 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor 
czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 
67x80x92mm, 230V/ szt 4,00

200 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana /plafon ścienny, kształt kwadrat lub
okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 
3000K ciepła/ szt 1,00

18 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY FRONTOWE

201 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na 
gładko /wyprawienie schodów/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 11,23 11,230000

RAZEM: 11,230000 m2 11,23

202 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym
m2 11,23

203 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą, 
powierzchnie poziome m2 11,23
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204 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 20-25 mm  na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60, ryflowane, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary

Wyliczenie ilości robót:

podest 2,31*1,23 2,841300

stopnice 2,31*2,40 5,544000

podstopnice 0,154*2,31*8 2,845920

RAZEM: 11,231220 m2 11,23

205 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany, płytki 30x10

Wyliczenie ilości robót:

0,75+0,10+0,20 1,050000

RAZEM: 1,050000 m 1,05

206 KNR 23/2612/6 Szpachlowanie ścian zaprawą klejową z przyklejeniem siatki /boki schodów/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*1,53+0,30*2,50*2 1,729500

RAZEM: 1,729500 m2 1,73

207 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej /boki schodów/ m2 1,73

208 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - wyprawa 
elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa granitowego i piasku kwarcowego 
/boki schodów/ m2 1,73

19 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SPOCZNIK

209 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,40*1,30*(1,80+1,23*2) 2,215200

RAZEM: 2,215200 m3 2,22

210 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

2,22-0,11-0,27-0,25*0,95*(1,80+1,23*

2) 0,828250

RAZEM: 0,828250 m3 0,83

211 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
/wywiezienie nadmiaru ziemi/

Wyliczenie ilości robót:

2,22-0,83 1,390000

RAZEM: 1,390000 m3 1,39

212 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,25*(1,80+1,23*2) 0,106500

RAZEM: 0,106500 m3 0,11

213 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport 
betonu taczkami, japonkami /poz.Ł1/

Wyliczenie ilości robót:

Ł1 0,25*0,25*(1,80+1,23*2) 0,266250

RAZEM: 0,266250 m3 0,27
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214 KNR 202/254/1 
(3)

Ściany betonowe (z bloczków betonowych), deskowanie U-Form, (grubość 
20˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

(0,95+1,25)*(1,80+1,23*2) 9,372000

RAZEM: 9,372000 m2 9,37

215 KNR 202/254/5 
(3)

Ściany betonowe (z bloczków betonowych), deskowanie U-Form Stal-Form, 
dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III wykonania /ściany gr.25 
cm/
Krotność=5 m2 9,37

216 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton 
podawany pompą /poz.strop3/

Wyliczenie ilości robót:

1,75*1,80 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

217 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=2 m2 3,15

218 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 6 Ł1 16,2*0,222/1000 0,003596

fi 8 strop3 61,3*0,395/1000 0,024214

RAZEM: 0,027810 t 0,03

219 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi12 Ł1 18,0*0,888/1000 0,015984

RAZEM: 0,015984 t 0,02

220 KNR 39/115/1 Uszczelnienie spocznika pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą, 
powierzchnie poziome m2 3,15

221 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny spocznika z płytek granitowych gr. 20-25 mm  na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary

Wyliczenie ilości robót:

góra 3,15 3,150000

czolo spocznika 0,12*(1,66+1,90) 0,427200

RAZEM: 3,577200 m2 3,58

222 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa 
wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany, płytki 30x10 m 1,90

223 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 5 cm, na klej /ściany 
boczne/

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(1,90+1,55*2) 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,25

224 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/ściany boczne/ m2 6,25

225 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej /ściany boczne/ m2 6,25

226 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - wyprawa 
elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa granitowego i piasku kwarcowego 
/ściany boczne/ m2 6,25
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20 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY TYLNE

227 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,30*(4,50+1,50) 7,800000

RAZEM: 7,800000 m3 7,80

228 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

7,80-(0,51+1,35+1,17) 4,770000

RAZEM: 4,770000 m3 4,77

229 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 
/wywiezienie nadmiaru ziemi/

Wyliczenie ilości robót:

7,80-4,77 3,030000

RAZEM: 3,030000 m3 3,03

230 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 3,03

231 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

pod M1 0,10*0,85*(4,50+1,50) 0,510000

RAZEM: 0,510000 m3 0,51

232 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o 
stopie płaskiej, beton podawany pompą /poz. M1/

Wyliczenie ilości robót:

M1 0,75*0,30*(4,50+1,50) 1,350000

RAZEM: 1,350000 m3 1,35

233 KNR 202/239/2 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój 
prostokątny, grubość do 15˙cm, beton podawany pompą /poz. M1/

Wyliczenie ilości robót:

M1 0,15*1,30*(4,50+1,50) 1,170000

RAZEM: 1,170000 m3 1,17

234 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 8

M1 85,50*0,395/1000 0,033773

RAZEM: 0,033773 t 0,03

235 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi10

M1 82,50*0,617/1000 0,050903

RAZEM: 0,050903 t 0,05

236 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 5 cm, na klej /murek 
oporowy/

Wyliczenie ilości robót:

boki 1,30*(4,50+1,50)*2 15,600000

wierzch 0,25*(4,50+1,50) 1,500000

RAZEM: 17,100000 m2 17,10

237 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/murek oporowy/ m2 17,10



Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - przedmiar 
robót.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00051C84)

strona nr: 27

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

238 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej /murek oporowy/

Wyliczenie ilości robót:

(0,12+1,30)*(4,50+1,50) 8,520000

RAZEM: 8,520000 m2 8,52

239 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - wyprawa 
elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa granitowego i piasku kwarcowego 
/murek oporowy/ m2 8,52

240 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
/obróbka murka/

Wyliczenie ilości robót:

wierzch murka 0,35*(4,50+1,50) 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,10

241 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,25*3,05 3,812500

RAZEM: 3,812500 m2 3,81

242 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=5 m2 3,81

243 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,45*3,81 1,714500

RAZEM: 1,714500 m3 1,71

244 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 20 cm/ m2 3,81

245 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm /tłuczeń zaklinowany klińcem gr.15 cm/ m2 3,81

246 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 18x12x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,25*6 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,50

247 KNR 231/402/3 Ławy pod palisadę, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*7,50 0,168750

RAZEM: 0,168750 m3 0,17

248 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg dokumentacji 
projektowej/ m2 3,81

21 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind
PLATFORMA DŹWIGOWA PRZYSCHODOWA

249 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,80 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,24

250 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=17 m2 3,24
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251 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

1,05*3,24 3,402000

RAZEM: 3,402000 m3 3,40

252 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 3,40

253 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,80 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,24

254 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm
grubości /pospółka gr. 75 cm/
Krotność=55 m2 3,24

255 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą /płyta podszybia 
gr. 30 cm/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,60*1,60 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,77

256 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 10 48,0*0,617/1000 0,029616

RAZEM: 0,029616 t 0,03

257 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego dla osób 
niepełnosprawnych wym. platformy 1410x1100 mm, wypełnienie drzwi szkło 
bezpieczne wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1,00

22 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA

258 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

odbojówka 0,70*(6,37+5,49) 8,302000

przestrzeń pod schodami 2,31*3,57 8,246700

RAZEM: 16,548700 m2 16,55

259 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,20*16,55 3,310000

RAZEM: 3,310000 m3 3,31

260 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 3,31

261 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

6,37+5,49+1,97+2,97 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80
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262 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*16,80 0,378000

RAZEM: 0,378000 m3 0,38

263 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 10 cm/
Krotność=0,5

Wyliczenie ilości robót:

odbojówka 0,54*(6,37+5,49) 6,404400

przestrzeń pod schodami 2,31*3,57 8,246700

RAZEM: 14,651100 m2 14,65

264 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /otoczak biały 16/32 mm/ m2 14,65

265 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy /otoczak biały 16/32 mm/
Krotność=2 m2 14,65

266 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina 
układana sposobem ręcznym m2 14,65

267 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

2,21*6,29+1,21*3,37+5,49*2,21 30,111500

RAZEM: 30,111500 m2 30,11

268 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*30,11 3,011000

RAZEM: 3,011000 m3 3,01

269 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim z 
nawożeniem, grunt kategorii III m2 30,11

23 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
CHODNIK

270 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik 19,0 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

271 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 19,00

272 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do
1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,40*19,0 7,600000

RAZEM: 7,600000 m3 7,60

273 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za 
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 7,60

274 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 5,00

275 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 
/obniżenie i wymiana krawężnika/ m 5,00
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276 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

2,81+6,45+2,89+1,34+3,45*2+5,52+2,

89 28,800000

RAZEM: 28,800000 m 28,80

277 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 0,15*0,15*28,80 0,648000

krawężniki 0,30*0,30*5,0 0,450000

RAZEM: 1,098000 m3 1,10

278 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 20cm/

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik 19,0 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

279 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik 19 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

280 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości /tłuczeń 10cm/
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik 19,0 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,00

281 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 24x16cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg 
dokumentacji projektowej/

Wyliczenie ilości robót:

nowy chodnik 19,0 19,000000

wymiana kostki chodnika na istniejącej 71,0

podbudowie 71,000000

RAZEM: 90,000000 m2 90,00

282 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową drogową, strzałki i inne 
symbole malowane ręcznie /oznakowanie miejsca postojowego dla inwalidy/

Wyliczenie ilości robót:

3,60*6,0 21,600000

RAZEM: 21,600000 m2 21,60
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Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.
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<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45262700-8  Przebudowa 
budynków
PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B" 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W 
NOWYM ŻMIGRODZIE NA POTRZEBY 
REHABILITACJI LECZNICZEJ I 
ADMINISTRACJI

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙16-25˙cm 
/2x thuja, pierśnica 50 cm, 56 cm/ szt 2,00

Robocizna razem r-g 0,2674 0,26740

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,039 0,03900
2 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, 

transport na odległość do 2˙km, karpina mp 2,00

Robocizna razem r-g 1,0982 1,09820

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,42 0,42000
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,84 0,84000

3 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek
za każde następne 0.5˙km odległości, 
karpina i gałęzie mp 2,00

Sprzęt

Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 0,027 0,16200
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,054 0,32400

4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
nie nadającej się do użytku m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,12 0,12000

5 KNR 401/430/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, 
deskowanie dachu z desek w odstępach m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,12 0,12000

6 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki 
kominowe m2 4,78

Robocizna razem r-g 1,42 1,42000

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej 
się do użytku m 42,12

Robocizna razem r-g 0,15 0,15000

8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku m 30,00

Robocizna razem r-g 0,11 0,11000

9 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 7,50

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

10 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 7,50

Robocizna razem r-g 0,33 0,33000
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Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

11 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 7,50

Robocizna razem r-g 0,84 0,84000

Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III,
grubości 50-100˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45˙mm m3 0,017 0,01700
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12 Kalkulacja 

własna
Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia 
/daszek nad schodami tylnymi/ kpl 1,00

Materiały

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia 
/daszek nad schodami tylnymi/ kpl 1 1,00000

13 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i 
balkonowych m 17,68

Robocizna razem r-g 0,0974 0,09740

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 
m3) m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 0,03820
14 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 

zbrojone /rozebranie płyty balkonu i 
schodów tylnych/ m3 1,09

Robocizna razem r-g 24,76 24,76000

15 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, 
na zaprawie cementowo-wapiennej /ściany 
boczne schodów tylnych/ m3 0,65

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

16 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 
zbrojone /rozebranie fundamentów 
schodów/ m3 1,65

Robocizna razem r-g 24,76 24,76000

17 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej 
lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 
/skucie odparzonych tynków ścian 
fundamentowych/ m2 58,44

Robocizna razem r-g 0,36 0,36000

18 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów 
ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. 
z blachy nie nadającej się do użytku 
/rozebranie podokienników/ m2 6,44

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

19 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW m2 64,32

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

20 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okien/ szt 9,00

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000

21 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż okien i
drzwi/ m2 55,23

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
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22 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 
niezbrojone, grubości do 15˙cm /płytka 
odbojowa betonowa/ m3 0,96

Robocizna razem r-g 13,81 13,81000

23 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, 
kostka regularna na podsypce piaskowej, 
ręcznie /istniejący chodnik/ m2 82,25

Robocizna razem r-g 0,771 0,77100

24 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 11,37

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
25 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 11,37

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
26 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód 5-10˙t t 1,30

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

27 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, 
na zaprawie cementowo-wapiennej m3 14,70

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

28 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla 
belek nadprożowych, zaprawa cem-wap, 
gniazda głębokości 1 cegły szt 48,00

Robocizna razem r-g 0,88 0,88000

29 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły /pod 
oparcie stropów/ m 27,30

Robocizna razem r-g 1,89 1,89000

30 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa 
cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2 147,12

Robocizna razem r-g 0,95 0,95000

31 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach,
filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej /50% ścian piwnic/ m2 164,28

Robocizna razem r-g 0,33 0,16500

32 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 134,06

Robocizna razem r-g 1,38 1,38000

33 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek 
ceramicznych m2 105,70

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
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34 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z 
tworzyw sztucznych w rulonie m2 39,05

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

35 KNR 404/504/7 Rozebranie posadzek, z wykładzin z 
tworzyw sztucznych z płytek m2 29,91

Robocizna razem r-g 0,18 0,18000

36 KNR 404/501/2 Rozebranie posadzek z deszczułek, 
mocowanych na gwoździe, do 111˙szt/m2 m2 101,61

Robocizna razem r-g 0,54 0,54000

37 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych 
cementowych m2 276,29

Robocizna razem r-g 0,49 0,49000

38 TZKNBK 
7/304/3

Analogia - rozbiórka izolacji, stropów z płyt z
welny mineralnej ułożonych na sucho 
/izolacja na strychu do ponownego 
wbudowania/ m2 201,28

Robocizna razem r-g 0,142 0,14200

39 TZKNBK 
7/304/3

Rozbiórka izolacji, stropów z płyt 
paździerzowych gr. 1 cm ułożonych na 
sucho m2 276,29

Robocizna razem r-g 0,142 0,14200

40 KNR 401/519/6 Rozbiórka izolacji z papy, strop betonowy, 1 
warstwa m2 276,29

Robocizna razem r-g 0,31 0,62000

41 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego 
grubości do 10 cm /podloże betonowe w 
piwnicach i parterze w cz. 
niepodpiwniczonej/ m3 14,71

Robocizna razem r-g 6,22 6,22000

42 KNNR 6/801/1 Rozebranie podloża z kruszywa, grubość 
15˙cm, ręcznie /podłoże żwirowe w 
piwnicach  i parterze w cz. 
niepodpiwniczonej/ m2 147,10

Robocizna razem r-g 0,517 0,51700

43 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, 
belki, żebra, wieńce), płyta stropowa 
grubości do 15 cm /rozebranie stropu w 
miejscu nowej klatki/ m3 2,53

Robocizna razem r-g 10,16 10,16000

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50˙mm m3 0,009 0,00900
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
28-45˙mm m3 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
44 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 

zbrojone /rozebranie wewnętrznej klatki 
schodowej/ m3 2,19

Robocizna razem r-g 24,76 24,76000



Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - przedmiar 
robót.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00051C84)

strona nr: 35

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

45 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych m 4,70

Robocizna razem r-g 0,0974 0,09740

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 
m3) m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 0,03820
46 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników 

betonowych z lastryko m 42,90

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000

47 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, 
pomieszczenia ponad 5˙m2 m2 1 125,96

Robocizna razem r-g 0,092 0,09200

Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,02200
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 
workowane t 0,00088 0,00088
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
48 KNBK 1/504/1 Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w 

jednym poziomie na odległość do 10m m3 106,99

Robocizna razem r-g 2,4 2,40000

49 TZKNBK 
1/504/5

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. 
Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia m3 106,99

Robocizna razem r-g 0,65 2,60000

50 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 106,99

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
51 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 106,99

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
52 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu i innych materiałów z terenu 
rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 2,15

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 0,6 0,60000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z 
betonu zbrojonego
ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, 
SCHODY, WIEŃCE

53 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 0,23

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
54 KNR 202/253/1 

(3)
Stopy fundamentowe żelbetowe w 
deskowaniu U-Form, prostokątne, objętość 
do 0.5˙m3, wariant˙III wykonania /poz.F1, 
F2/ m3 0,51

Robocizna razem r-g 4,8071 4,80710

Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,0008 0,00080
Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,00088 0,00088
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0628 0,06280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,1114 0,11140
Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 1,2975 1,29750
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,0548 0,05480
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,1114 0,11140

55 KNR 202/209/1 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod 
stropy monolityczne), wysokość do 4m, 
obwód do 1.0˙m, beton podawany pompą 
/poz. S1, S2/ m3 0,59

Robocizna razem r-g 54,3506 54,35060

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,237 0,23700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,293 0,29300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,6 5,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,09 0,09000
Środek transportowy (1) m-g 0,27 0,27000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 1,7202 1,72020
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

56 KNR 202/208/4 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do 
przekroju: 12-16m/m2, beton podawany 
pompą /poz.S3/ m3 0,43

Robocizna razem r-g 25,9134 25,91340

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,084 0,08400
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,09 0,09000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,4 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,09 0,09000
Środek transportowy (1) m-g 0,22 0,22000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 1,5416 1,54160

57 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój 
belki: do 16m/m2, beton podawany pompą 
/poz.B1, B2/ m3 0,41

Robocizna razem r-g 32,739 32,73900

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,032 0,03200
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 2,1432 2,14320
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

58 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości
8˙cm, beton podawany pompą /poz.schody m2 15,28

Robocizna razem r-g 4,3363 4,33630

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/30 (B-30) m3 0,13 0,13000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,1269 0,12690

59 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm 
różnicy grubości płyty, beton podawany 
pompą m2 15,28

Robocizna razem r-g 0,0341 0,17050

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/30 (B-30) m3 0,012 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,002 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0094 0,04700

60 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach 
zewnętrznych i wewnętrznych o szerokości 
do 30˙cm /poz W1, W2/ m3 0,41

Robocizna razem r-g 11,71 11,71000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,048 0,04800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,027 0,02700
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3 4,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,18 0,18000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,96 0,96000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

61 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm t 0,08

Robocizna razem r-g 35,72 35,72000

Materiały

Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do 
Fi˙7˙mm St0S kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

62 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm t 0,18

Robocizna razem r-g 35,72 35,72000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia 
betonu fi 8-14 mm kg 1 006 1 006,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

63 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 1,47

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z 
betonu zbrojonego
STROPY

64 KNNR 2/106/3 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w 
deskowaniu tradycyjnym, ściany proste 
/poduszka betonowa pod oparcie stropów/ m3 0,29

Robocizna razem r-g 2,9 2,90000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,87 0,87000

65 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na 
żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany 
pompą /poz. strop1, strop2, Ot-1/ m2 25,61

Robocizna razem r-g 1,76437 1,76437

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,00439 0,00439
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,001 0,00100
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,00203 0,00203
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274 0,27400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,0096 0,00960
Środek transportowy (1) m-g 0,0134 0,01340
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,06397 0,06397

66 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm 
różnicy w grubości płyty, beton podawany 
pompą m2 25,32

Robocizna razem r-g 0,00947 0,03788

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,0102 0,04080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,001 0,00400
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,02876
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

67 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,24

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie 
do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

5 Element Kody CPV: 45223110-0  Instalowanie 
konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE

68 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w 
ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 160 
mm /poz. B3, B4/ m 19,47

Robocizna razem r-g 1,62 1,62000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 5,18 5,18000
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco 
- HEA 160 mm kg 30,4 30,40000
Śruby mocujące M12 szt 1 1,00000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

69 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w 
ścianach z cegieł, dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych, do I NP 100 
mm /poz. N1-N13/ m 142,65

Robocizna razem r-g 1,62 1,62000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 5,18 5,18000
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco 
- HEA 100 mm kg 16,7 16,70000
Śruby mocujące M12 szt 1 1,00000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000

6 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

70 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami m3 8,41

Robocizna razem r-g 15,37 15,37000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 61,8 61,80000
Piasek zwykły m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

71 KNR 202/122/7 Kanały z pustaków wentylacyjne /pustak 
2-kanałowy/ m 6,20

Robocizna razem r-g 0,54 0,54000

Materiały

Pustak wentylacyjny 2-kanałowy szt 3 3,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

72 KNR 401/303/2 
(1)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub 
zamurowanie otworów w ściankach, 
zaprawa cementowo-wapienna, ścianki 
grubości 1/2 cegły /zaślepienie kanałów 
bocznych wentylacyjnych/ m2 0,96

Robocizna razem r-g 2,59 2,59000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,6 48,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków kg 6,38 6,38000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,03200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 3,56000
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,26 0,26000

73 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o 
średniej grubości płyty 7˙cm  /czapki 
kominowe/ m2 6,08

Robocizna razem r-g 3,24 3,24000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 0,15000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

74 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny 
mineralnej - wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk 
silikonowy /komin spalinowy/ m2 17,12

Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą lekką 
mokrą z okładziną elewacyjną z mas 
tynkarskich, o grubości 80 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny 
mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym 
trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  
0,333) kg 2,7 0,89910
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 0,09990
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250

75 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi - wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z 
cegły, tynk silikonowy /kominy wentylacyjne/ m2 52,54

Robocizna razem r-g 3,1624 3,16240

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) gr. 
80 mm m3 0,08275 0,08275
Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych kg 10,03 10,03000
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 4,16000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 0,02980
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,02760

76 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia 
dachu, deflektory kominowe wentylacyjne ze
stali chromoniklowej szt 22,00

Robocizna razem r-g 1,27 1,27000

Materiały

Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali 
chromoniklowej szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

7 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie 
konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

77 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza i przeciwogniowa
istniejącej więźby dachowej metodą 
smarowania (preparatami solowymi), 
2-krotna m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 0,059 0,05900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
78 KNNR 2/402/4 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), 
robocizna i sprzęt /jętki 5x13/ m 42,13

Robocizna razem r-g 0,34 0,34000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000

79 KNNR 2/402/4 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, 
zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), 
materiały (krawędziaki) /jętki 5x13/ m3 0,27

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe 
kl. II m3 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
80 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, 

przymocowanej do konstrukcji drewnianej 
/folia dachowa/ m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,065 0,06500

Materiały

Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400

81 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z 
blach powlekanych, przybicie deski czołowej
i szczytowej m 68,36

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, 
grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
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<-NR->

Podstawa
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Jm
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<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->
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Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

82 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: 
krokiewki i inne - żuraw, nadbitki, przekrój 
do 180˙cm2 /kontrłaty 25x70/ m3 0,63

Robocizna razem r-g 25,55 25,55000

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe 
kl. II m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,57 5,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,21 0,21000
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000

83 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z 
blach powlekanych, ołacenie, /łaty 60x40/ m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Listwy i łaty iglaste wymiaroweKlasa II 
60x40 mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

8 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie 
pokryć dachowych
POKRYCIE

84 NNRNKB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 
85% blachą powlekaną dachówkową na 
łatach, dachy ponad 100˙m2 m2 276,31

Robocizna razem r-g 0,47 0,47000

Materiały

Blachodachówka powlekana gr. 0,5 mm, 
minimalna ilość cynku 275 g/m2, kolor 
antracytowy matowy, gr. powłoki 50um m2 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 7,21 7,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700

85 NNRNKB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż
pasów nadrynnowych /okapów/ m 42,12

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100
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<-NORMA->
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Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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<-WARTOSC->

86 NNRNKB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż
gąsiorów m 21,06

Robocizna razem r-g 0,45 0,45000

Materiały

Gąsior z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 6,18 6,18000
Uszczelka z pianki poliuretanowej m 2,06 2,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,005 0,00500
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

87 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 28,42

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
88 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, 

Fi˙15,0˙cm /systemowe, kolor szary/ m 42,12

Robocizna razem r-g 0,575 0,57500

Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 
mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 
mm superkrótki szt 2 2,00000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 
mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej 
Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150
mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 
mm szt 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

89 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 
12,0˙cm /systemowe, kolor szary/ m 30,00

Robocizna razem r-g 0,556 0,55600

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 
mm m
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej 
Fi 120 mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej 
Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej 
Fi 120 mm szt 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
90 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz 

dachowy Alu 80*80 cm/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 8,25 8,25000

Materiały

Wyłaz dachowy Alu 80x80 cm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,012 0,01200
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200

9 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

91 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem gruntującym 
/gruntownie istniejącego stropu 
żelbetowego/ m2 201,28

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

92 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii 
polietylenowej szerokiej m2 201,28

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m 
grubości 0.2˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
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93 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej twardej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 
20 cm-50% wełny z odzysku/ m2 201,28

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070

Materiały

Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm 
(M=  0,500) m2 1,05 0,52500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770

94 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej twardej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę  /wełna gr. 5 cm-50% 
wełny z odzysku/ m2 201,28

Robocizna razem r-g 0,0622 0,06220

Materiały

Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 5 cm 
(M=  0,500) m2 1,05 0,52500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770

95 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na 
sucho /owinięcie kominków wywiewnych na 
strychu/ m2 1,89

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,00750
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

96 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 8 mm - 
dojście serwisowe m2 45,00

Robocizna razem r-g 0,25 0,25000

Materiały

Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.8mm m3 0,022 0,02200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Ilość/
Ilość jedn.
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Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

97 KNNR 2/1105/2 Wyłaz strychowy EI30 86x140 cm m2 1,20

Robocizna razem r-g 6,93 6,93000

Materiały

Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,05000
Wyłaz strychowy EI30 86x140 cm m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000

10 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie 
stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

98 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O2, O5/ m2 2,52

Robocizna razem r-g 4,57 4,57000

Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe 
(współczynnik U=0,9 W/m2*K), nawiewnik 
higrosterowany automatyczny, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 17,5 17,50000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

99 NNRNKB 
202/1025/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
0.6-1.0˙m2, kotwy elastyczne /okno O4, O7/ m2 3,42

Robocizna razem r-g 3,32 3,32000

Materiały

Okno PVC pow. 0,6-1,0 m2, 3-szybowe 
(współczynnik U=0,9 W/m2*K), nawiewnik 
higrosterowany automatyczny, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 8,4 8,40000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,36 0,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
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GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

100 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O3/ m2 2,61

Robocizna razem r-g 2,52 2,52000

Materiały

Okno PVC pow. 1,0-1,50 m2, 3-szybowe 
(współczynnik U=0,9 W/m2*K), nawiewnik 
higrosterowany automatyczny, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 8,13 8,13000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

101 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O1, 
O6/ m2 32,19

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe 
(współczynnik U=0,9 W/m2*K), 2 nawiewniki
higrosterowane automatyczne, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

102 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O8, 
O9/ m2 6,05

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe 
(współczynnik U=0,9 W/m2*K), nawiewnik 
higrosterowany automatyczny, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.
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<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

103 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno Ow/ m2 2,10

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, stałe 
wewnętrzne, szkło bezpieczne, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic 
kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

104 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów 
kamiennych na spoiwie poliestrowym, 
szerokość 20-30˙cm /podokienniki 
wewnętrzne/ m 39,00

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Materiały

Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor 
bianco m2 0,31 0,31000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

11 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie 
stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

105 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych 
z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe 
zewnetrzne /drzwi AL1/ m2 3,69

Robocizna razem r-g 2,44 2,44000

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydlowe,
wym. 175x211cm (szer. skrzydła podstaw. 
110cm), U=1,3 W/m2*K, pochwyt stal 
nierdzewna szczotkowana dł.140cm, 
wyposażyć w regulator kolejności 
zamykania, samozamykacz, szkło 
bezpieczne, kolor RAL 7037 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - 
silikonowa kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
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Ilość jedn.
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106 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych 
z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe 
zewnetrzne /drzwi AL2/ m2 3,87

Robocizna razem r-g 2,44 2,44000

Materiały

Okno balkonowe aluminiowe, 2-skrzydowe, 
wym. 176*220cm, U=0,9 W/m2*K, 
dodatkowy zamek okienny, funkcja 
wietrzenia, otwieranie na klucz, szkło 
bezpieczne, kolor RAL7037 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - 
silikonowa kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000

107 NNRNKB 
202/1026/5

Drzwi z kształtowników aluminiowych z 
przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe 
/drzwi AL3/ m2 2,52

Robocizna razem r-g 2,77 2,77000

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe,
pełne, U=1,3 W/m2*K, samozamykacz, 
kolor RAL7037 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - 
silikonowa kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

108 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych,
drzwi 2-skrzydłowe, wewnętrzne /drzwi AL4 / m2 3,48

Robocizna razem r-g 2,44 2,44000

Materiały

Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe,
przeszklone, szkło bezpieczne, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - 
silikonowa kg 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
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Ilość jedn.
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109 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych,
drzwi 1-skrzydłowe /drzwi AL5/ m2 2,27

Robocizna razem r-g 2,77 2,77000

Materiały

Drzwi aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe,
przeszklone, szkło bezpieczne, kolor RAL 
7037 m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej 
woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - 
silikonowa kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

110 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone, pełne - ramiakowe, 
wypełnienie płyta wiórowa otworowana, 
kolor dąb bielony /drzwi D1, D2, D4, D5, D6/ m2 27,68

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne, 
ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa 
otworowana, kolor dąb bielony m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

111 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone, pełne z podcięciem 
wentylacyjnym - ramiakowe, wypełnienie 
płyta wiórowa otworowana, kolor dąb 
bielony /drzwi D8, D9/ m2 14,35

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne, 
ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa 
otworowana, podcięcie wentylacyjne, kolor 
dąb bielony m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

112 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone, pełne z tulejami 
wentylacyjnymi - ramiakowe, wypełnienie 
płyta wiórowa otworowana, kolor dąb 
bielony /drzwi Wc/ m2 5,54

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne, 
ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa 
otworowana, tuleje wentylacyjne, kolor dąb 
bielony m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
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113 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone, szklone-szkło bezpieczne - 
ramiakowe, wypełnienie płyta wiórowa 
otworowana, kolor dąb bielony /drzwi D2, 
D3/ m2 9,23

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Materiały

Skrzydło płytowe szklone-szkło bezpieczne, 
ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa 
otworowana, kolor dąb bielony m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

114 KNNRW 
2/1302/3

Drzwi stalowe  przegrody pełne /drzwi kpl z 
ościeżnicą, pełne, EI30, kolor dąb bielony 
/D5 EI30/ m2 1,85

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Materiały

Drzwi stalowe kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, 
kolor dąb bielony m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000

115 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie 
wykończone, pełne harmonijkowe, kolor 
zielony RAL 6018 /drzwi D7/ m2 7,38

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Drzwi harmonijkowe pełne, kolor zielony  
RAL 6018 m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

116 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane, kolor 
dąb bielony /D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, 
Wc/ m2 43,87

Robocizna razem r-g 1,75 1,75000

Materiały

Ościeżnica drewniana regulowana, kolor 
dąb bielony m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie 
ciśnieniowe dm3 0,035 0,03500
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

117 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane stałe, kolor dąb 
bielony /D1, D9, Wc/ m2 12,92

Robocizna razem r-g 1,75 1,75000

Materiały

Ościeżnica drewniana stała, kolor dąb 
bielony m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,03500
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

12 Element Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie 
okładziny tynkowej
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

118 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych 
wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do
1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wykuciach i 
zamurowaniach/ m2 100,00

Robocizna razem r-g 1,51 1,51000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0052 0,00520
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000

119 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, 
ścian i słupów /50% tynków ścian piwnic/ m2 82,14

Robocizna razem r-g 0,592 0,59200

Materiały

Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0383 0,03830
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

120 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub 
zdzieraniem tapet, na stropach m2 317,52

Robocizna razem r-g 0,55 0,55000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

121 KNR 401/713/3 
(2)

Przecieranie istniejących tynków 
wewnętrznych, nie malowanych lub nie 
pokrytych tapetą, na ścianach m2 808,44

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,005 0,00500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 1,10000
Woda m3 0,0064 0,00640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

122 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem gruntującym /pod 
gładzie/ m2 1 002,59

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

123 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach 
o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) 
na tynku m2 276,29

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi 
tynkowych na podłożach mineralnych kg 4,83 4,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

124 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach 
w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 
ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku m2 726,30

Robocizna razem r-g 0,26 0,26000

Materiały

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi 
tynkowych na podłożach mineralnych kg 4,7 4,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

125 KNNR 2/903/7 ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do 
wykonanych gładzi gipsowych na ścianach i 
sufitach, założenie narożników m2 1 002,59

Robocizna razem r-g 0,116 0,11600

Materiały

Narożnik aluminiowy do gipsów m 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
126 NNRNKB 

202/837/4
Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 
płytkami ceramicznymi na zaprawie 
klejowej, płytki 20x20 cm m2 140,95

Robocizna razem r-g 2,3951 2,39510

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm /wg. 
dokumentacji projektowej/ m2 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych  (uelastyczniona) kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,00006 0,00006
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0168 0,01680
Środek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570

127 NNRNKB 
202/842/1

Osadzenie listew wykończających przy 
licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 
8˙m2 /kształtki ceramiczne systemowe 
zewnętrzne/ m 10,00

Robocizna razem r-g 0,0936 0,09360

Materiały

Kształtka wykańczająca płytek naściennych 
ceramiczna systemowa m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

128 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem gruntującym /pod 
płytki/ m2 140,95

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

129 DC 15/107/4 Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur 
spiroflex /przedłużenie przewodów 
wentylacyjnych/ m 4,24

Robocizna razem r-g 0,2 0,20000

Materiały

Przewody elastyczne spiroflex śr.160 mm m 1,05 1,05000
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,02 0,02000
130 KNR 14/2011/1 

(1)
Obudowa elementów płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych /obudowa  przwodów 
wentylacyjnych/ m2 2,70

Robocizna razem r-g 1,8063 1,80630

Materiały

Blachowkręty szt 17 17,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,32000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 4,06 4,06000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 2,05000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 
mm (GKB) m2 1,05 1,05000
Taśma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,26400
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00086
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,021 0,02100
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

131 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa elementów płytami 
gipsowo-wlóknowymi EI 30 na rusztach 
metalowych /obudowa  belek stalowych  B3,
B4/ m2 16,08

Robocizna razem r-g 1,8063 1,80630

Materiały

Blachowkręty szt 17 17,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,32000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i 
osłoną szt 4,06 4,06000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 2,05000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18,0 
mm m2 1,05 1,05000
Taśma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,26400
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00086
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,021 0,02100

132 NNRNKB 
202/2023/3

Ścianki działowe z płyt 
gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie
2-stronne, 100/ m2 138,22

Robocizna razem r-g 2,52 2,52000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 
mm (GKB) m2 2,06 2,06000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do
płyt gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do
płyt gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84000
Wkręty szt 24,5 24,50000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,029 0,02900
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

133 NNRNKB 
202/2023/2

Ścianki działowe z płyt 
gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie
2-stronne, 80 m2 19,04

Robocizna razem r-g 2,39 2,39000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 
mm (GKB) m2 2,06 2,06000
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 1,84 1,84000
Wkręty szt 24,5 24,50000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,89 0,89000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,03800
Środek transportowy (1) m-g 0,028 0,02800

134 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho /izolacja ścianek działowych 100/ m2 138,22

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian 
działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o
konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 
100 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

135 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej, pionowa z płyt układanych na 
sucho /izolacja ścianek działowych 80/ m2 19,04

Robocizna razem r-g 0,156 0,15600

Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian 
działowych, warstwowych murowanych i 
osłonowych w budownictwie szkieletowym o
konstrukcji drewnianej lub metalowej, o 
grubości 80 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

136 KNR 222/601/4 Analogia - ścianki i przepierzenia, ścianki z 
płyt z laminatu kompaktowego HPL gr.20mm m2 20,66

Robocizna razem r-g 0,352 0,35200

Materiały

Ścianki i przepierzenia z płyt z laminatu 
kompaktowego HPL gr.20mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
137 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w 

ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne, 
drzwiczki wyciorowe/ szt 13,00

Robocizna razem r-g 0,68 0,68000

Materiały

Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm 
b/żaluz. szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
13 Element Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i 

wykładanie podłóg
PODKŁADY I POSADZKI

138 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym /pospółka gr. 20 cm/ m3 29,26

Robocizna razem r-g 4,32 4,32000

Materiały

Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
139 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły /beton gr. 12 cm/ m3 17,56

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
140 NNRNKB 

202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy 
zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5 m2 m2 359,35

Robocizna razem r-g 0,13 0,26000

Materiały

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na 
osnowie z włókniny poliestrowej m2 1,15 2,30000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00600
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

141 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa /folia pod 
styropian/ m2 359,35

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

142 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 
/styropian gr. 16 cm/ m2 93,77

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS 100-038 
(dach-podłoga) gr.16 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

143 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 
/styropian gr. 10 cm/ m2 52,55

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

144 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na 
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa 
/styropian gr. 6 cm/ m2 213,03

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS 100-038 
(dach-podłoga) gr.6 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

145 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa /folia pod 
wylewkę/ m2 359,35

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

146 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z 
zaprawy cementowej grubości 20 mm, 
zatarte na gładko m2 359,35

Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880

Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 
32,5 workowany t 0,0003 0,00030
Drewno opałowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stosowana na zimno do 
izolacji przeciwwilgociowej kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,03130

147 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10 mm /wylewka gr. 4 cm/ m2 359,35

Robocizna razem r-g 0,0716 0,14320

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0158 0,03160

148 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem gruntującym /pod 
płytki/ m2 66,21

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

149 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek 
kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 m2 58,08

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm
gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych  (uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

150 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10 m2, płytki 30x10 m 81,28

Robocizna razem r-g 0,57 0,57000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm
gatunek I m2 0,162 0,16200
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych  (uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

151 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, 
powierzchnia ponad 8˙m2 m2 305,47

Robocizna razem r-g 0,14 0,14000

Materiały

Sucha zaprawa samopoziomująca (do 
posadzek) kg 8,15 8,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

152 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, 
rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna 
wg. dokumentacji projektowej/ m2 174,56

Robocizna razem r-g 0,3953 0,39530

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PVC grub. 2,0 mm
jednowarstwowa (homogeniczna), R9 m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570

153 KNR 202/1114/3
(3)

Wykładziny stopni i podstopni schodowych, 
z wykładziny rulonowej PCW /wykładzina 
heterogeniczna na schody wg. dokumentacji
projektowej/ m2 20,36

Robocizna razem r-g 1,1823 1,18230

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PCW grub. 3,5 
mm na schody pcv heterogeniczna , 
antypoślizgowość R10, ryfle,gr.3,5mm m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570

154 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw 
sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, 
rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna z
wytłoczeniami do pomieszczen mokrych wg.
dokumentacji projektowej/ m2 32,48

Robocizna razem r-g 0,3953 0,39530

Materiały

Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 
mm jednowarstwowa (homogeniczna) z 
wytłoczeniami, do pomieszcen mokrych, 
R10 m2 1,09 1,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

155 KNR 202/1113/5
(3)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, 
wykładzina dywanowa z płytek m2 78,07

Robocizna razem r-g 0,4507 0,45070

Materiały

Klej winylowy do wykładzin PVC kg 0,8 0,80000
Wykładzina podłogowa dywanowa o postaci
pętelkowej w formie płytek 50x50 /wg 
dokumentacji projektowej/ m2 1,07 1,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0017 0,00170

156 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 305,47

Robocizna razem r-g 0,1261 0,12610

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
157 KNR 202/1113/7 ANALOGIA - cokoliki przyścienne PCW m 354,35

Robocizna razem r-g 0,1103 0,11030

Materiały

Cokolik przypodłogowy z PVC m 1,07 1,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020

14 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie 
wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

158 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej osadzane i zabetonowane w 
trzecim stopniu, wypełnienie szkło 
bezpieczne /wewnętrzna/ m 6,80

Robocizna razem r-g 2,76 2,76000

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, pochwyt fi 40mm, 
wypełnienie szkło bezpieczne m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

159 KNNR 2/1301/2 Pochwyty przyścienne ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej na wspornikach m 6,30

Robocizna razem r-g 0,98 0,98000

Materiały

Pochwyt przyścienny fi 40mm, ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej na wspornikach m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

160 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowane do boku biegu 
schodowego, wypełnienie 20x20mm, 
prześwit 12 cm /zewnętrzna/ m 13,81

Robocizna razem r-g 2,76 2,76000

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowana do boku biegu 
schodowego, pochwyt 40x27mm, słupki 
40x40mm, wypełnienie 20x20mm, prześwit 
12 cm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

161 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka systemowego
wym. 380x130 cm ze szkła bezpiecznego 
na cięgnach stalowych z rynienką i rurą 
spustową ze stali szczotkowana inox 
/wejście główne/ kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż daszku systemowego
wym. 380x130 cm ze szkła bezpiecznego 
na cięgnach stalowych z rynienką i rurą 
spustową ze stali szczotkowana inox kpl 1 1,00000

162 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym. 
4,61x1,60 cm, pokrycie z płyt 
poliwęglanowych gr. 10 mm /wejście do 
piwnicy/ kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym. 
4,61x1,60 cm, słupki konstrukcji i elementy 
nośne daszka 60x60x3mm, pokrycie z płyt 
poliwęglanowych gr. 10 mm na profilach 
systemowych aluminiowych kpl 1 1,00000

15 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

163 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
pionowe, preparatem gruntującym /pod 
malowanie/ m2 1 522,62

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

164 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną, 
2-krotne m2 205,51

Robocizna razem r-g 0,139 0,13900

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

165 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą 
lateksową, dwukrotne m2 1 002,59

Robocizna razem r-g 0,175 0,17500

Materiały

Farba lateksowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,373 0,37300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
166 KNNR 2/1402/5 Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, 

szpachlowanych, farbą lateksową, 
dwukrotne /ścianki działowe/ m2 314,52

Robocizna razem r-g 0,318 0,31800

Materiały

Farba lateksowa do wymalowań 
wewnętrznych dm3 0,36 0,36000
Klej kostny extra kg 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
16 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

167 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy 
odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów, głębokość do 1,5˙m w 
gruncie kategorii III m3 103,95

Robocizna razem r-g 4,2 4,20000

168 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów 
wąskoprzestrzennych o szerokości do 
1,5˙m, głębokość do 3˙m /izolacja wewnątrz/ m2 29,30

Robocizna razem r-g 0,43 0,43000

Materiały

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, 
grubości 50-64˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno iglaste okrągłe korowane, 
nasycone, na stemple m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
169 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy 

użyciu szczotek stalowych m2 103,95

Robocizna razem r-g 0,276 0,27600

170 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 
miejscu) m2 103,95

Robocizna razem r-g 1,94 1,94000

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Środek uplastyczniający do zapraw 
cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 0,0086 0,00860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 
dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000



Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - przedmiar 
robót.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00051C84)

strona nr: 70

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

171 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 103,95

Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820

Materiały

Dysperbit kg 1,65 1,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420
172 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, 
lepik asfaltowy na zimno, dodatek za każdą 
następną warstwę m2 103,95

Robocizna razem r-g 0,0849 0,08490

Materiały

Dysperbit kg 1,3 1,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
173 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z 

płyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur 
gr. 10 cm/ m2 103,95

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
174 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z 

folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni /zakończonej listwą 
wykończeniową/ m2 103,95

Robocizna razem r-g 0,067 0,06700

Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykończeniowa m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
175 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 

odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III m3 103,95

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000

17 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

176 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie 
metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją,
1-krotne m2 439,18

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

177 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian /gr. 16 cm - ściany,
cokół/ m2 423,72

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa gr. 16 cm EPS 
fasada (lambda 031) m3 0,1625 0,16250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

178 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/ m2 15,46

Robocizna razem r-g 1,595 1,59500

Materiały

Płyta styropianowa EPS fasada gr. 3 cm, 
lambda 0,031 m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

179 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany  /ściany, 
cokół/ szt 2 542,32

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

180 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/ściany, cokół/ m2 423,72

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

181 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, 
ościeża m2 15,46

Robocizna razem r-g 1,382 1,38200

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

182 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki 
/cokół/ m2 77,64

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 1,09600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,01080

183 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym /naroża,
ościeża/ mb 126,83

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 0,9 0,90000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

184 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, zamocowanie listwy 
cokołowej szer. 16 cm mb 59,72

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700

Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa cokołowa szer. 15 cm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

185 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej 
/ściany, cokół, ościeża/ m2 439,18

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
186 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/ m2 346,08

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

187 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
silikonowych tynków dekoracyjnych 
wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek 
gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 15,46

Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3,3 3,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

188 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
mozaikowych tynków dekoracyjnych - 
wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit 
/cokół/ m2 77,64

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, 
granitowe, kolor grafit kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

189 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe m2 533,57

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 
50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 
25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m 
(100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600

190 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /parapety
zewnętrzne zakończone obustronnie 
zaślepkami PCW/ m2 9,75

Robocizna razem r-g 2,15 2,15000

Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Zaślepka  PCW do podokiennika 
zewnętrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
191 KNR 18/2614/1 

(1)
Montaż elementów wykończeniowych typu 
"Siding", układanie podsufitówki w kolorze 
grafitowym m2 53,39

Robocizna razem r-g 0,416 0,41600

Materiały

Panele PVC typu "siding" m2 1,001 1,00100
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,01420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,00420
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310

192 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat m3 0,24

Robocizna razem r-g 49,4 49,40000

Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,8 7,80000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

193 Kalkulacja 
własna

Demontaż i przelożenie na kondygnację 
wyżej agregatu klimatyzacji kpl 1,00

Materiały

Demontaż i przelożenie na kondygnację 
wyżej agregatu klimatyzacji kpl 1 1,00000

194 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po 
termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 3,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po 
termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 1 1,00000

195 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW 
na nową kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na 
PCW kpl 1 1,00000

196 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej szafki elektrycznej 
PCW na nową kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na
nową kpl 1 1,00000

197 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu (Rehabilitacja ZOZ Nowy
Żmigród - wys. liter 25 cm) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 2,00

Materiały

Wykonanie napisu (Rehabilitacja ZOZ Nowy
Żmigród - wys. liter 25 cm) na ścianie 
frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 1 1,00000

198 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet 
elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 
2xGU 10 led barwa 3000K, materiał 
aluminum, kształt prostopadłościan 
92x67x150mm, 230V/ szt 7,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor
czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, materiał 
aluminum, kształt prostopadłościan 
92x67x150mm, 230V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z 
balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

199 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet 
elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 
1xGU 10 led barwa 3000K, materiał 
aluminum, kształt prostopadłościan 
67x80x92mm, 230V/ szt 4,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor 
czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał 
aluminum, kształt prostopadłościan 
67x80x92mm, 230V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z 
balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000

200 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana
/plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, 
ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały 
klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, 
ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały 
klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z 
balkonem do 12m (2) m-g 1,33 1,33000

18 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SCHODY FRONTOWE

201 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni 
stopni i podstopni zaprawa zatarta na 
gładko /wyprawienie schodów/ m2 11,23

Robocizna razem r-g 2,08 2,08000

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,03200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,03800

202 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 
poziome, preparatem gruntującym m2 11,23

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

203 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, 
powierzchnie poziome m2 11,23

Robocizna razem r-g 0,125 0,12500

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 1,60000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
204 NNRNKB 

202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 
20-25 mm  na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60, 
ryflowane, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary m2 11,23

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, 
granit drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych, mrozoodporna i 
wysokoelastyczna kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

205 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany, płytki 30x10 m 1,05

Robocizna razem r-g 0,57 0,57000

Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, 
granit drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych  (uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

206 KNR 23/2612/6 Szpachlowanie ścian zaprawą klejową z 
przyklejeniem siatki /boki schodów/ m2 1,73

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

207 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /boki schodów/ m2 1,73

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
208 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych - wyprawa elewacyjna 
z tynku z naturalnego kruszywa granitowego
i piasku kwarcowego /boki schodów/ m2 1,73

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, 
granitowe, kolor grafit kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

19 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z 
betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SPOCZNIK

209 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 2,22

Robocizna razem r-g 0,1441 0,14410

Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,0698 0,06980

210 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III m3 0,83

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

211 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km /wywiezienie nadmiaru 
ziemi/ m3 1,39

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700
212 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 0,11

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
213 KNR 202/201/1 

(1)
Ławy fundamentowe betonowe, 
prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport 
betonu taczkami, japonkami /poz.Ł1/ m3 0,27

Robocizna razem r-g 6,2 6,20000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

214 KNR 202/254/1 
(3)

Ściany betonowe (z bloczków betonowych), 
deskowanie U-Form, (grubość 20˙cm) 
wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania m2 9,37

Robocizna razem r-g 2,9208 2,92080

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,203 0,20300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,00004 0,00004
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
32˙mm m3 0,0001 0,00010
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,00022 0,00022
Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 0,0186 0,01860
Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,0067 0,00670
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,0214 0,02140
Śruby pazurkowe M8 kg 0,0462 0,04620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0635 0,06350
Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 0,7838 0,78380
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,0185 0,01850
Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 0,0635 0,06350
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,0648 0,06480

215 KNR 202/254/5 
(3)

Ściany betonowe (z bloczków betonowych), 
deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za 
każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III 
wykonania /ściany gr.25 cm/ m2 9,37

Robocizna razem r-g 0,0042 0,02100

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,0101 0,05050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe 
Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 0,001 0,00500
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 
100m2 m-g 0,001 0,00500
Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,0008 0,00400
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

216 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na 
żebrach, grubość 8˙cm, beton podawany 
pompą /poz.strop3/ m2 3,15

Robocizna razem r-g 1,76437 1,76437

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,082 0,08200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,00439 0,00439
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,001 0,00100
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,00203 0,00203
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274 0,27400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,0096 0,00960
Środek transportowy (1) m-g 0,0134 0,01340
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,06397 0,06397

217 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm 
różnicy w grubości płyty, beton podawany 
pompą m2 3,15

Robocizna razem r-g 0,00947 0,01894

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 0,0102 0,02040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,001 0,00200
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,01438

218 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm t 0,03

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu Fi˙do 7˙mm 18G2 kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

219 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,02

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie 
do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

220 KNR 39/115/1 Uszczelnienie spocznika pod okładzinę 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, 
powierzchnie poziome m2 3,15

Robocizna razem r-g 0,125 0,12500

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 1,60000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
221 NNRNKB 

202/2810/5 (1)
Okładziny spocznika z płytek granitowych 
gr. 20-25 mm  na zaprawach klejowych, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x60, 
granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor 
jasnoszary m2 3,58

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, 
granit drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych, mrozoodporna i 
wysokoelastyczna kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

222 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na 
zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany, płytki 30x10 m 1,90

Robocizna razem r-g 0,57 0,57000

Materiały

Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, 
granit drobnoziarnisty, płomykowany lub 
groszkowany m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek 
ceramicznych  (uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina 
wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

223 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki 
polistyrenowej gr. 5 cm, na klej /ściany 
boczne/ m2 6,25

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 
mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
224 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 

styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/ściany boczne/ m2 6,25

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

225 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /ściany boczne/ m2 6,25

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

226 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych - wyprawa elewacyjna 
z tynku z naturalnego kruszywa granitowego
i piasku kwarcowego /ściany boczne/ m2 6,25

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, 
granitowe, kolor grafit kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

20 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z 
betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SCHODY TYLNE

227 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami podsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 7,80

Robocizna razem r-g 0,1441 0,14410

Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika 
kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,0698 0,06980

228 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III m3 4,77

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000

229 KNR 404/1103/4 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym 
na odległość 1 km /wywiezienie nadmiaru 
ziemi/ m3 3,03

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700
230 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 3,03

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
231 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym,
beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły m3 0,51

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

232 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa 
ściany (część pozioma), prostokątna, o 
stopie płaskiej, beton podawany pompą 
/poz. M1/ m3 1,35

Robocizna razem r-g 6,6854 6,68540

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,1 0,10000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

233 KNR 202/239/2 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) 
o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, 
grubość do 15˙cm, beton podawany pompą 
/poz. M1/ m3 1,17

Robocizna razem r-g 39,2795 39,27950

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,076 0,07600
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,109 0,10900
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) 
iglaste korowane m3 0,054 0,05400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,6 1,60000
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 2,2 2,20000
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,011 0,01100
Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i 
podkładkami kg 2,4 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,12 0,12000
Środek transportowy (1) m-g 0,29 0,29000



Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - przedmiar 
robót.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 00051C84)

strona nr: 86

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

234 KNR 202/290/1 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi 8-14˙mm t 0,03

Robocizna razem r-g 35,72 35,72000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia 
betonu fi 8-14 mm kg 1 006 1 006,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 3,6 3,60000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 4,75 4,75000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,03 4,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,72 0,72000
Środek transportowy (1) m-g 1,3 1,30000

235 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,05

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie 
do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

236 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki 
polistyrenowej gr. 5 cm, na klej /murek 
oporowy/ m2 17,10

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 
mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

237 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami 
styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki 
/murek oporowy/ m2 17,10

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt 
styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy
dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

238 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /murek oporowy/ m2 8,52

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
239 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynków mozaikowych - wyprawa elewacyjna 
z tynku z naturalnego kruszywa granitowego
i piasku kwarcowego /murek oporowy/ m2 8,52

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, 
granitowe, kolor grafit kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

240 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, 
szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm 
/obróbka murka/ m2 2,10

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do 
blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

241 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 3,81

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

242 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm
głębokości m2 3,81

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00250

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00450
243 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 1,71

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
244 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa 

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20˙cm /pospółka gr. 20 cm/ m2 3,81

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

245 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15
cm /tłuczeń zaklinowany klińcem gr.15 cm/ m2 3,81

Robocizna razem r-g 0,0333 0,03330

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni 
drogowych, łamany sortowany t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0387 0,03870
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

246 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków 
betonowych prostokątnych 18x12x40 cm m 7,50

Robocizna razem r-g 0,4558 0,45580

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0049 0,00490
Palisada betonowa prostokątna 18x12x40 
cm, kolor szary m 1,02 1,02000
Piasek zwykły m3 0,0165 0,01650
Woda m3 0,0062 0,00620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
247 KNR 231/402/3 Ławy pod palisadę, betonowa zwykła m3 0,17

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
248 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka
bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 3,81

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, 
wym. 24x16 cm, szara bez fazy m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

21 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind
PLATFORMA DŹWIGOWA PRZYSCHODOWA

249 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20 cm m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

250 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm
głębokości m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00850

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,01530
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

251 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 3,40

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
252 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 3,40

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
253 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa 

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

254 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa 
dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości /pospółka gr. 75 cm/ m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0005 0,02750

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,0123 0,67650
Woda m3 0,001 0,05500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0001 0,00550
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0004 0,02200

255 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton 
podawany pompą /płyta podszybia gr. 30 
cm/ m3 0,77

Robocizna razem r-g 0,4467 0,44670

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
38˙mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h 
(1) m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

256 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,03

Robocizna razem r-g 42,88 42,88000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie 
do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 
Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów 
Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów 
zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem 
elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Środek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000

257 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż podnośnika 
pionowego przyschodowego dla osób 
niepełnosprawnych wym. platformy 
1410x1100 mm, wypełnienie drzwi szkło 
bezpieczne wraz z podłączeniem do źródła 
zasilania, przygotowaniem dokumentacji 
techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż podnośnika 
pionowego przyschodowego dla osób 
niepełnosprawnych wym. platformy 
1410x1100 mm, wypełnienie drzwi szkło 
bezpieczne wraz z podłączeniem do źródła 
zasilania, przygotowaniem dokumentacji 
techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1 1,00000

22 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA

258 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 16,55

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

259 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 3,31

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

260 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 3,31

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
261 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 16,80

Robocizna razem r-g 0,2037 0,20370

Materiały

Obrzeże trawnikowe betonowe 
50-75x20x6˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0047 0,00470
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
262 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła m3 0,38

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
263 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa 

dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm /pospółka gr. 10 cm/ m2 14,65

Robocizna razem r-g 0,0168 0,00840

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,12275
Woda m3 0,02 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00130
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,00910

264 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni 
górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy
po zagęszczeniu 8˙cm /otoczak biały 16/32 
mm/ m2 14,65

Robocizna razem r-g 0,0966 0,09660

Materiały

Piasek zwykły m3 0,0271 0,02710
Woda m3 0,008 0,00800
Otoczak biały 16/32 mm m3 0,0675 0,06750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0073 0,00730
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0073 0,00730
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0134 0,01340
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

265 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni 
górna, rozścielane ręcznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 
/otoczak biały 16/32 mm/ m2 14,65

Robocizna razem r-g 0,009 0,01800

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0034 0,00680
Woda m3 0,001 0,00200
Otoczak biały 16/32 mm m3 0,0084 0,01680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,001 0,00200
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,001 0,00200
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0006 0,00120

266 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym 
wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym m2 14,65

Robocizna razem r-g 0,1311 0,13110

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 0,08300

267 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, 
ręczne, kategoria gruntu I-III m2 30,11

Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550

268 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski 
ręcznie z przerzutem m3 3,01

Robocizna razem r-g 1,06 1,06000

269 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych 
siewem, na terenie płaskim z nawożeniem, 
grunt kategorii III m2 30,11

Robocizna razem r-g 0,23 0,23000

Materiały

Nasiona traw kg 0,02 0,02000
Azofoska t 0,00005 0,00005

23 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w
zakresie układania chodników i 
asfaltowania
CHODNIK

270 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 19,00

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860

271 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości 
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm
głębokości m2 19,00

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00200

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00360
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

272 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km 
(wraz z utylizacją) m3 7,60

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
273 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z
utylizacją) m3 7,60

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
274 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 

15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 5,00

Robocizna razem r-g 0,2319 0,23190

275 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
/obniżenie i wymiana krawężnika/ m 5,00

Robocizna razem r-g 0,429 0,42900

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny 
ścięty 100x30x15cm, szary m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
276 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 28,80

Robocizna razem r-g 0,2037 0,20370

Materiały

Obrzeże trawnikowe betonowe 
50-75x20x6˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0047 0,00470
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
277 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa 

zwykła m3 1,10

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

278 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa 
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20
cm /pospółka gr. 20cm/ m2 19,00

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

279 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8˙cm m2 19,00

Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560

280 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 
górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości /tłuczeń 10cm/ m2 19,00

Robocizna razem r-g 0,0011 0,00220

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 0,001 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00260

281 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, 
grubość 6cm, wym. 24x16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka
bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 90,00

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez 
dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, 
wym. 24x16 cm, szara bez fazy m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000
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PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

282 KNR 231/706/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową drogową, strzałki i inne 
symbole malowane ręcznie /oznakowanie 
miejsca postojowego dla inwalidy/ m2 21,60

Robocizna razem r-g 0,735 0,73500

Materiały

Farba chlorokauczukowa drogowa 
(niebieska/ biała) dm3 0,525 0,52500
Rozcieńczalnik do wyrobów 
chlorokauczukowych dm3 0,0735 0,07350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA...

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

31. Robocizna razem r-g 11 101,441

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 11 101,441

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,00671

2. Azofoska t 0,00151

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,03878

4. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,00041

5. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,1172

6. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,015

7. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowana do boku 
biegu schodowego, pochwyt 40x27mm, słupki 40x40mm, wypełnienie 
20x20mm, prześwit 12 cm m 13,81

8. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej, pochwyt fi 40mm, 
wypełnienie szkło bezpieczne m 6,8

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 2,5915

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 18,0868

11. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,2958

12. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 11,44667

13. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 3,7396

14. Blacha stalowa powlekana m2 49,5321

15. Blachodachówka powlekana gr. 0,5 mm, minimalna ilość cynku 275 g/m2, kolor
antracytowy matowy, gr. powłoki 50um m2 292,8886

16. Blachowkręty szt 319,26

17. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 4 472,136

18. Cement hutniczy "25" kg 135,883

19. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,85239

20. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,10781

21. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 1 365,6444

22. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,67383

23. Cokolik przypodłogowy z PVC m 379,1545

24. Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali chromoniklowej szt 22

25. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 3

26. Demontaż i przelożenie na kondygnację wyżej agregatu klimatyzacji kpl 1

27. Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad schodami tylnymi/ kpl 1

28. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,4756

29. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,09604

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,83776

31. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,15027

32. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32˙mm m3 0,00094

33. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,49543

34. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,13672

35. Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
wym. 4,61x1,60 cm, słupki konstrukcji i elementy nośne daszka 60x60x3mm, 
pokrycie z płyt poliwęglanowych gr. 10 mm na profilach systemowych 
aluminiowych kpl 1

36. Dostarczenie i montaż daszku systemowego wym. 380x130 cm ze szkła 
bezpiecznego na cięgnach stalowych z rynienką i rurą spustową ze stali 
szczotkowana inox kpl 1
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37. Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego dla osób 
niepełnosprawnych wym. platformy 1410x1100 mm, wypełnienie drzwi szkło 
bezpieczne wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1

38. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,0586

39. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,15158

40. Drewno opałowe kg 43,122

41. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 4,80213

42. Drzwi aluminiowe wewnętrzne 1-skrzydłowe, przeszklone, szkło bezpieczne, 
kolor RAL 7037 m2 2,27

43. Drzwi aluminiowe wewnętrzne 2-skrzydłowe, przeszklone, szkło bezpieczne, 
kolor RAL 7037 m2 3,48

44. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne, U=1,3 W/m2*K, 
samozamykacz, kolor RAL7037 m2 2,52

45. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydlowe, wym. 175x211cm (szer. skrzydła 
podstaw. 110cm), U=1,3 W/m2*K, pochwyt stal nierdzewna szczotkowana 
dł.140cm, wyposażyć w regulator kolejności zamykania, samozamykacz, szkło 
bezpieczne, kolor RAL 7037 m2 3,69

46. Drzwi harmonijkowe pełne, kolor zielony  RAL 6018 m2 7,38

47. Drzwi stalowe kpl z ościeżnicą, pełne, EI30, kolor dąb bielony m2 1,85

48. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - HEA 100 mm kg 2 382,255

49. Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - HEA 160 mm kg 591,888

50. Dysperbit kg 306,6525

51. Farba chlorokauczukowa drogowa (niebieska/ biała) dm3 11,34

52. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 59,41294

53. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 487,19327

54. Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 303,941

55. Folia kubełkowa m2 114,345

56. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm m2 862,44

57. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 241,536

58. Folia uszczelniająca płynna kg 23,008

59. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 71,87

60. Gąsior z blachy powlekanej m 22,3236

61. Geowłóknina m2 14,943

62. Gips budowlany szpachlowy kg 1 601,1336

63. Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych kg 4 748,0907

64. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 39,94547

65. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 25,8925

66. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,75814

67. Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 84,24

68. Haki do muru kg 6,40284

69. Kątowniki aluminiowe m 149,15208

70. Kinkiet elewacyjny świecenie-góra dół, kolor czarny 2xGU 10 led barwa 3000K, 
materiał aluminum, kształt prostopadłościan 92x67x150mm, 230V szt 7

71. Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, 
materiał aluminum, kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 230V szt 4

72. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 2,574

73. Klej kostny extra kg 1,5726

74. Klej uniwersalny do wykładzin PVC kg 136,44

75. Klej winylowy do wykładzin PVC kg 62,456

76. Klej winylowy emulsyjny kg 31,185

77. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 12

78. Kołki rozporowe plastykowe szt 340,74

79. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 862,5792

80. Kołki rozporowe z wkrętami szt 154,0776

81. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 76,2468

82. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym. 24x16 cm, szara bez fazy m2 96,15525
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83. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 386,5123

84. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 66,7801

85. Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz. szt 13

86. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,01287

87. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,9522

88. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 5,1

89. Kształtka wykańczająca płytek naściennych ceramiczna systemowa m 10,3

90. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 38,499

91. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 35,0336

92. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 254,3248

93. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 14,2728

94. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 13,5184

95. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 98,1362

96. Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 4,212

97. Listwa cokołowa szer. 15 cm m 62,706

98. Listwa wykończeniowa m 114,345

99. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,2592

100. Listwy i łaty iglaste wymiaroweKlasa II 60x40 mm m3 1,65786

101. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 142,4384

102. Łączniki rozporowe kpl. szt 240,6078

103. Masa asfaltowa stosowana na zimno do izolacji przeciwwilgociowej kg 25,1545

104. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikonowa kg 3,3284

105. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,2717

106. Mydło techniczne kg 24,77112

107. Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 0,17428

108. Narożnik aluminiowy do gipsów m 60,1554

109. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 4,212

110. Nasiona traw kg 0,6022

111. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 15

112. Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 46,512

113. Okapniki z blachy powlekanej m 44,6472

114. Okno balkonowe aluminiowe, 2-skrzydowe, wym. 176*220cm, U=0,9 W/m2*K, 
dodatkowy zamek okienny, funkcja wietrzenia, otwieranie na klucz, szkło 
bezpieczne, kolor RAL7037 m2 3,87

115. Okno PVC pow. 0,6-1,0 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), 
nawiewnik higrosterowany automatyczny, kolor RAL 7037 m2 3,42

116. Okno PVC pow. 1,0-1,50 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), 
nawiewnik higrosterowany automatyczny, kolor RAL 7037 m2 2,61

117. Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), 
nawiewnik higrosterowany automatyczny, kolor RAL 7037 m2 2,52

118. Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), 2 
nawiewniki higrosterowane automatyczne, kolor RAL 7037 m2 32,19

119. Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), 
nawiewnik higrosterowany automatyczny, kolor RAL 7037 m2 6,05

120. Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, stałe wewnętrzne, szkło bezpieczne, kolor RAL 
7037 m2 2,1

121. Ościeżnica drewniana regulowana, kolor dąb bielony m2 43,87

122. Ościeżnica drewniana stała, kolor dąb bielony m2 12,92

123. Otoczak biały 16/32 mm m3 1,235

124. Palisada betonowa prostokątna 18x12x40 cm, kolor szary m 7,65

125. Panele PVC typu "siding" m2 53,44339

126. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 826,505

127. Pasta podłogowa bezbarwna kg 22,74

128. Pianka poliuretanowa kg 0,5122

129. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 15,85535

130. Piasek do betonów zwykłych m3 0,37744

131. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 11,20796
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132. Piasek do zapraw m3 4,70731

133. Piasek zwykły m3 11,18202

134. Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, 
mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła szt 1

135. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 326,7906

136. Płyta gipsowo-włóknowa o grubości 18,0 mm m2 16,884

137. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) gr. 80 mm m3 4,34769

138. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.6 cm m2 223,6815

139. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) gr.16 cm m2 98,4585

140. Płyta styropianowa EPS fasada gr. 3 cm, lambda 0,031 m3 0,50245

141. Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 55,1775

142. Płyta styropianowa grafitowa gr. 16 cm EPS fasada (lambda 031) m3 68,8545

143. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 mm m2 24,5175

144. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych 
murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji 
drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm m2 145,131

145. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych 
murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji 
drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm m2 19,992

146. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą 
lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm m2 17,976

147. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm gatunek I m2 13,16736

148. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 60,4032

149. Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm /wg. dokumentacji projektowej/ m2 155,045

150. Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x10 cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 3,0975

151. Płytki granitowe gr. 2 cm, wym. 30x60 cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany 
lub groszkowany m2 15,5505

152. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.8mm m3 0,99

153. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,21343

154. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,10671

155. Płyty pomostowe robocze m2 7,52334

156. Płyty z polistyrenu estrudowanego gr. 10 cm m2 109,1475

157. Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 5 cm m2 105,672

158. Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 105,672

159. Pochwyt przyścienny fi 40mm, ze stali nierdzewnej szczotkowanej na 
wspornikach m 6,3

160. Podkładki stalowe zgrubne M8 kg 0,06278

161. Podkładowa masa tynkarska kg 149,22629

162. Podkładowa masa tynkarska kg 4,95

163. Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco m2 12,09

164. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 10,38543

165. Pospółka uziarnienie 0-63 mm m3 31,6008

166. Preparat gruntujący dm3 393,5076

167. Preparat gruntujący kg 353,3468

168. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 80,16

169. Pręty spawalnicze PVC kg 9,1641

170. Pręty stalowe okrągłe gładkie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 211,26

171. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 326,4

172. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 20,4

173. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1 499,4

174. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙do 7˙mm 18G2 kg 30,06

175. Przewody elastyczne spiroflex śr.160 mm m 4,452

176. Pustak wentylacyjny 2-kanałowy szt 18,6

177. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 1,5876

178. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,20052

179. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 46,332
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180. Siatka z włókna szklanego m2 698,94632

181. Skrzydło płytowe pełne, ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa otworowana, 
kolor dąb bielony m2 27,68

182. Skrzydło płytowe pełne, ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa otworowana, 
podcięcie wentylacyjne, kolor dąb bielony m2 14,35

183. Skrzydło płytowe pełne, ramiakowe-wypełnienie płyta wiórowa otworowana, 
tuleje wentylacyjne, kolor dąb bielony m2 5,54

184. Skrzydło płytowe szklone-szkło bezpieczne, ramiakowe-wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana, kolor dąb bielony m2 9,23

185. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 26,4187

186. Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 2 489,5805

187. Sucha zaprawa szpachlowa kg 139,9614

188. Szpilki z prętów stalowych szt 1,172

189. Ścianki i przepierzenia z płyt z laminatu kompaktowego HPL gr.20mm m2 21,693

190. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 16,30229

191. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 2,32848

192. Śruby mocujące M12 szt 162,12

193. Śruby pazurkowe M8 kg 0,43289

194. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 2,808

195. Taśma spoinowa m 465,4896

196. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 42,51792

197. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 22,0864

198. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,02238

199. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 1,21234

200. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 4,0299

201. Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 282,42

202. Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 1 262,2706

203. Uszczelka z pianki poliuretanowej m 86,7672

204. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 79,9482

205. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16632

206. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,99084

207. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 192,1186

208. Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 1,9845

209. Wkręty szt 3 852,87

210. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 2 777,4407

211. Woda m3 13,11791

212. Woda przemysłowa m3 2,45521

213. Wykładzina podłogowa dywanowa o postaci pętelkowej w formie płytek 50x50 
/wg dokumentacji projektowej/ m2 83,5349

214. Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) 
z wytłoczeniami, do pomieszcen mokrych, R10 m2 35,4032

215. Wykładzina podłogowa z PCW grub. 3,5 mm na schody pcv heterogeniczna , 
antypoślizgowość R10, ryfle,gr.3,5mm m2 22,1924

216. Wykładzina podłogowa z PVC grub. 2,0 mm jednowarstwowa (homogeniczna), 
R9 m2 190,2704

217. Wykonanie napisu (Rehabilitacja ZOZ Nowy Żmigród - wys. liter 25 cm) na 
ścianie frontowej budynku z płyt polistyrenowych kpl 2

218. Wyłaz dachowy Alu 80x80 cm szt 1

219. Wyłaz strychowy EI30 86x140 cm m2 1,2

220. Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na nową kpl 1

221. Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1

222. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,062

223. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,32302

224. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 14,95742

225. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,69208

226. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,17249

227. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 844,5412
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

228. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 4 606,267

229. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą 
lekką kg 205,868

230. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  (uelastyczniona) kg 1 491,3796

231. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna i 
wysokoelastyczna kg 106,9282

232. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,22178

233. Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 59,25926

234. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 12

235. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 12,636

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 16,8541

2. Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,13625

3. Ciągnik kołowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) m-g 0,05681

4. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,73125

5. Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 1,164

6. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 8,05279

7. Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 m-g 0,04685

8. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 10,0007

9. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,6994

10. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 12,0495

11. Piła do cięcia kostki m-g 2,34525

12. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 1,67986

13. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 8,956

14. Przyczepa skrzyniowa 3-5˙t m-g 2,97981

15. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,16999

16. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 83,23692

17. Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,0848

18. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 64,53944

19. Samochód skrzyniowy 5-10˙t (1) m-g 2,07

20. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,85492

21. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 15,96

22. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,39153

23. Środek transportowy (1) m-g 78,25168

24. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 1,21595

25. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 1,57585

26. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,36636

27. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 12,1953

28. Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,16845

29. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 143,88666

30. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 15,83318

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 486,5536
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
"B" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE NA 
POTRZEBY REHABILITACJI LECZNICZEJ I ADMINISTRACJI

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

3 ELEMENTY ŻELBETOWE - SŁUPY, BELKI, SCHODY, WIEŃCE

4 STROPY

5 ELEMENTY STALOWE

6 ROBOTY MUROWE, KOMINY

7 WIĘŹBA DACHOWA

8 POKRYCIE

9 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

10 STOLARKA OKIENNA

11 STOLARKA DRZWIOWA

12 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

13 PODKŁADY I POSADZKI

14 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

15 MALOWANIE

16 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

17 ELEWACJA

18 SCHODY FRONTOWE

19 SPOCZNIK

20 SCHODY TYLNE

21 PLATFORMA DŹWIGOWA PRZYSCHODOWA

22 PŁYTKA ODBOJOWA

23 CHODNIK

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, DOSTOSOWANIE I
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "B" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE NA POTRZEBY REHABILITACJI LECZNICZEJ I ADMINISTRACJI

netto


