

Projekt pn. „*Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród*”  
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III  
„Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

**Zamawiający**  
Gmina Nowy Żmigród  
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Nowy Żmigród, dn 13.09.2022 r.

Znak postępowania : IOŚ.271.1.12.2021

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp. pn :**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za pomocą zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”**

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ) Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

### *Uzasadnienie prawne:*

Art. 255 ust.1 ustawy Pzp:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

### *Uzasadnienie faktyczne:*

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

**Wójt Gminy Nowy Żmigród**  
( - )  
**Grzegorz Bara**  
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)